
 

  

Zmluva o dielo č. PR 1/2023 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“)   

 

 

Objednávateľ 
Názov:                                  OAZIS – Zariadenie sociálnych služieb  
Adresa:                                 Ulica slobody 2822/19B, 945 01  Komárno   
Bankové spojenie:             VÚB, a. s. 
Číslo účtu:                            SK49 0200 0000 0042  9302 8557 
IČO:                                       31193897  
DIČ:                                       2020976430  
Konajúci:                              Tibor Pálmay, riaditeľ  
 
(ďalej ako objednávateľ vo všetkých gramatických tvaroch) 

 
a 
 
Zhotoviteľ 
Obchodné meno:               MATACO - Junior, s.r.o. 
Sídlo:                                     Ul. roľníckej školy 4600, 945 01 Komárno  
Príslušný register:               Okresný súd Nitra OR, oddiel  Sro, vložka č.: 15074/N 
Bankové spojenie:              Tatra banka, a. s. 
Číslo účtu:                            SK59 1100 0000 0026 2920 2290 
IČO:                                       36562912 
DIČ:                                       2021876615 
Konajúci:                              Richard Marosi, konateľ 
 
(ďalej ako zhotoviteľ vo všetkých gramatických tvaroch) 
 

uzatvorili túto zmluvu o dielo 
(ďalej len Zmluva vo všetkých gramatických tvaroch) 

 

1. Predmet Zmluvy 

1.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na základe prieskumu trhu, ktorý bol realizovaný za 

účelom zadania zákazky pod názvom: Zariadenie podporovaného bývania v Komárne - stavebné 

práce 2.  

1.2 Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje vykonať pre objednávateľa ďalej špecifikované dielo. Dielo 

zhotoviteľ vykoná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo a na vlastné 

náklady, podľa pokynov objednávateľa a to v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

Dielo bude výsledkom stavebných prác a bude zhotovované do vlastníctva objednávateľa. 

Miestom realizácie diela je ul. J. Baranyaiho 17, 945 01 Komárno, parcely číslo: 4088/3, 4088/4, 

4089/1, 4089/2, 4089/3, 4089/4, 4090/1, 4090/2. 

1.3 Zhotoviteľ vykoná dielo v nasledovnom rozsahu: 

a) podľa východiskových podkladov, to okrem iného znamená, že súčasťou diela je všetko, čo 
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vyplýva z východiskových podkladov, 

b) podľa požiadaviek tejto Zmluvy a pokynov objednávateľa, ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné 

(bod 6.1 tejto Zmluvy), 

c) v kvalite, vlastnostiach a akosti podľa tejto Zmluvy a ak táto Zmluva tieto neupresňuje, 

zhotoviteľ vykoná dielo v kvalite, s vlastnosťami a v akosti, ktoré sú obvyklé, 

d) v štandarde materiálov (stavebných výrobkov) a vybavenia jednotlivých objektov, ktorý je 

uvedený vo východiskových podkladoch a v prílohe zmluvy a podľa podmienok a požiadaviek 

uvedených v príslušných právnych predpisoch a v záväzných Slovenských technických 

normách. 

1.4 Dielo je presne špecifikované vo východiskových podkladoch. Východiskové podklady zabezpečil 

objednávateľ, zhotoviteľ si východiskové podklady riadne preštudoval a vyhlasuje, že dielo je 

podľa východiskových podkladov riadne realizovateľné. Pri výklade Zmluvy a/alebo pri určení 

obsahu, vlastností a akostí diela a/alebo v prípade nesúladu a odlišností východiskových 

podkladov bude mať prednosť východiskový podklad uvedený skôr v poradí, ako je uvedené nižšie 

v písm. a) až c) v tomto odseku, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Východiskovými 

podkladmi je nasledovná dokumentácia (v texte aj východiskové podklady): 

a) rozpočet (výkaz výmer), ktoré dodávateľ ocenil v rámci predloženia ponuky,  

b) realizačná projektová dokumentácia (ďalej ako projektová dokumentácia), 

c) stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti. 

1.5 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie 

realizácie kompletného diela.  

1.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 1.4 tejto 

Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby 

nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok. 

1.7 Dielo pozostáva z jedného stavebného objektu (SO 01 Rodinný dom). 

1.8 Súčasťou vykonania diela zhotoviteľom je aj dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 

potvrdená odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa. 

1.9 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi jednu sadu realizačnej projektovej 

dokumentácie v papierovej forme najneskôr pri podpise tejto Zmluvy.  

2. Lehota realizácie diela 

2.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko a zhotoviteľ je povinný prevziať 

stavenisko do 5 pracovných dní od výzvy objednávateľa. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať realizovať dielo do 10 pracovných dní od prevzatia staveniska od 

objednávateľa, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť dielo do 6 (šiestich) mesiacov od odovzdania staveniska (vrátane 

predloženia konečnej faktúry). 

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným 

v bode 2.3  

a) po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť 

následkom okolností, ktoré vznikli výlučne na strane objednávateľa,  

b) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na diele 

(naviac práce),  

c) z dôvodu rozhodnutia tretích strán (napr. orgánov štátnej správy, správcov sietí, petícií 

občanov a pod.)  alebo  
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d) z dôvodu vyššej moci.  

V tomto prípade má zhotoviteľ právo na primerané predĺženie lehoty výstavby diela.   

2.5 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc pokladajú aj tie okolnosti, ktoré existujú v čase podpisu, 

platnosti a účinnosti tejto zmluvy v dôsledku stranami nepredvídateľných udalostí mimoriadnej 

povahy, ktoré majú bezprostredný vplyv na plnenie predmetu zmluvy a to najmä (nie však 

výlučne):  mimoriadnej situácie vyhlásenej vládou Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia 

COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, mimoriadnej 

situácia vyhlásená vládou Slovenskej republiky z akéhokoľvek dôvodu v zmysle príslušného 

právneho predpisu, núdzový stav vyhlásený v zmysle príslušného právneho predpisu, prijaté 

karanténne opatrenia v zmysle príslušných právnych predpisov, vojna, zemetrasenie, povstanie, 

občianska vojna a pod., ale to len v prípade, ak tieto okolnosti bránia v realizácii diela a ak nemohli 

byť zmluvnými stranami známe pri uzatvorení tejto Zmluvy.   

3. Cena za dielo 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne vykonané a odovzdané dielo bez závad a nedorobkov 

zaplatí zhotoviteľovi cenu za dielo. Právo zhotoviteľa na cenu za riadne realizovanú časť diela 

vzniká priebežne na základe objednávateľom schválených faktúr vystavených raz za dva mesiace. 

3.2 Celková cena ako aj ceny za jednotlivé položky sú uvedené v nacenenom rozpočte (výkaze 

výmer), ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, ktorá je v súlade s cenovou ponukou úspešného 

uchádzača a predstavuje sumu celkom: 

Cena bez DPH:     238 975,55 EUR 

DPH 20%:       47 795,11 EUR 

Cena s DPH:     286 770,66 EUR. 

3.3 Cena za dielo je stanovená rozpočtom (výkazom výmer), ktorý vypracoval zhotoviteľ na základe 

výkazu výmer objednávateľa.  

3.4 Cena za dielo zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti 

s vykonaním diela, geometrické zameranie po realizácii diela, dane, licenčné poplatky, odvody, 

náklady na vybudovanie diela, prevádzku, odstránenie vlastných zariadení zo staveniska 

a vyčistenie staveniska, náklady opatrení na ochranu životného prostredia, zabezpečenie 

bezpečnosti na stavenisku, náklady na bezpečnosť majetku a zamestnancov zhotoviteľa, náklady 

na pripojenie odberných miest pre energie, ich prevádzku a odstránenie, na spotrebu energií, 

náklady na zaškolenie vlastného personálu a na uskutočnenie individuálnych skúšok (vrátane 

nákladov na energiu),  vrátane nákladov na inžinierov, technikov a iných odborných pracovníkov 

počas skúšok, náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na skúšobné merania, kontroly, 

meracie zariadenia, vzorky, náklady spojené so zárukou, náklady na poistenie zodpovednosti za 

škodu spôsobenú podnikateľom, náklady na kompletnú fotodokumentáciu diela. Cena za dielo 

zohľadňuje všetky minimálne mzdové nároky a iné náklady vyplývajúce z pracovnoprávnych 

vzťahov, dodržiavania pracovnoprávnych predpisov, dodržiavania predpisov z oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a oblasti sociálneho zabezpečenia platných v čase podpisu Zmluvy. 

V prípade  zvýšenia  nákladov v dôsledku legislatívnych zmien  (zvýšenie príplatkov za nočnú prácu, 

prácu nadčas, na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na benefity)  v priebehu realizácie 

diela,  môžu zmluvné strany zmeniť príslušné ustanovenia Zmluvy bez potreby  nového verejného 

obstarávania. 
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3.5 Ak v Zmluve výslovne nie je uvedené inak, cena za dielo ako aj jednotková cena konkrétnych 

stavebných prác a stavebných výrobkov uvedených v rozpočte (výkaze výmer) zhotoviteľa je 

pevná a na výšku jednotkových cien nemá vplyv: 

a) zmeny výmenného kurzu k iným menám, 

b) zmeny cla, dovozných prirážok, zavedenie nových daní alebo poplatkov štátu alebo verejnej 

správy, ani 

c) zmena výšky minimálnej mzdy rovná alebo menšia ako 10% v súlade so zmenami príslušných 

právnych predpisov. 

3.6 Cenu za dielo je možné zmeniť len písomným dodatkom k tejto Zmluve v prípade, ak sa index cien 

stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve vydávaný štvrťročne 

Štatistickým úradom SR zvýši v mesiaci, v ktorom táto Zmluva nadobudne účinnosť v súlade 

s bodom 13.11 najmenej o 6 % (šesť percent) oproti mesiacu, v ktorom uplynula lehota na 

predkladanie ponúk. Cenu za dielo je možné zvýšiť o index cien uvedený v prvej vete, najviac však 

do limitu určeného ZVO. 

3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude objednávateľovi k cene za dielo účtovať DPH 

v zmysle platných právnych predpisov, t. j. pri každom vzniku daňovej povinnosti DPH platnú v deň 

vzniku daňovej povinnosti. V prípade zmeny DPH zhotoviteľ bude k fakturovanej cene za dielo 

uplatňovať DPH vo výške podľa právnych predpisov platných v čase vzniku daňovej povinnosti 

a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo spolu s DPH v zmenenej výške ako bude platná 

v čase vzniku daňovej povinnosti. 

3.8 V prípade, že počas realizácie stavby sa zistí rozdiel medzi rozpočtom (výkazom výmer) 

a projektovou dokumentáciou, zhotoviteľ o tom bezodkladne informuje objednávateľa. 

V prípade, ak je potrebné realizovať  práce, ktoré neboli nacenené alebo v prípade nutnosti 

vykonania väčšieho objemu prác alebo dodávok pôjde o naviac práce alebo dodávky (ďalej len 

naviac práce). Ak jednotková cena naviac prác bola zahrnutá v rozpočte (výkaze výmer), zhotoviteľ 

použije v dodatku k Zmluve identické jednotkové ceny.  

3.9 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité 

iné materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny, ako tie, ktoré boli špecifikované v rozpočte 

(výkaze výmer) resp. zozname ekvivalentných výrobkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto 

Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije riadne necertifikovaný 

materiál ani materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. po záručnej 

dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Nakoľko je realizované dielo financované 

z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ, zmenu môže zhotoviteľ vykonať len na základe 

písomného súhlasu objednávateľa. 

3.10 Všetky naviac práce môžu byť vykonané až po odsúhlasení objednávateľom a po podpise dodatku 

k Zmluve, inak zhotoviteľ nemá nárok na úhradu naviac prác. 

3.11 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade,  ak:  

a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia 

života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy, 

b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ 

a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy. 

3.12 O naviac prácach podľa bodu 3.11: 

a) stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich 

informuje stavebný dozor, 

b) ihneď ako je to možné, najneskôr do tretieho pracovného dňa sa k týmto naviac prácam 
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písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou 

stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr.  zápisom z kontrolného dňa 

stavby), 

c) všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými 

pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po 

potvrdení dodatku k zmluve samostatnou faktúrou. 

3.13 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, alebo vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie podľa bodu 3.10 a dojednaných 

zmluvných podmienok, objednávateľ  neuhradí.  

4. Spôsob úhrady ceny a platobné podmienky 

4.1 Objednávateľ bude platiť cenu za dielo zhotoviteľovi priebežne, a to na základe faktúr vystavených 

zhotoviteľom raz za 2 mesiace. Časť ceny za dielo uplatnená faktúrou je splatná do 60 dní 

od doručenia faktúry objednávateľovi, pokiaľ nie je v bode 4.8 tejto Zmluvy uvedené inak. 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že počas realizácie diela nebudú zhotoviteľovi poskytované žiadne 

preddavky. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) raz za 2 mesiace, vždy 

v rozsahu objednávateľom odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok 

realizovaných vo fakturovanom období (ďalej len súpis) v  súlade s oceneným výkazom výmer, 

ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Všetky peňažné čiastky uvedené v súpise 

vykonaných prác musia byť v súlade s cenovou ponukou a musia byť matematicky zaokrúhlené na 

2 desatinné miesta a všetky množstvá v merných jednotkách musia byť matematicky zaokrúhlené 

na 3 desatinné miesta. 

4.3 Súpis realizovaných prác musí byť objednávateľovi doručený spolu s faktúrou v tlačenej aj 

elektronickej forme (na CD). Elektronická forma bude vo formáte xls alebo xlsx (alebo v inom voľne 

šíriteľnom tabuľkovom formáte) a bude v zhode s obsahom a formou oceneného výkazu výmer 

vo verejnej súťaži, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. V prípade realizácie prác naviac, 

musia byť tieto uvedené na samostatnom súpise vykonaných prác a budú fakturované zvlášť.  

4.4 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis potvrdený zhotoviteľom (pečiatka a podpis 

zodpovednej osoby zhotoviteľa) po uplynutí obdobia podľa článku 4.1. prvej vety. Objednávateľ 

je povinný sa k súpisu vyjadriť do 10 pracovných dní od jeho prevzatia, alebo v inom vzájomne 

dohodnutom termíne. V prípade nesúhlasu objednávateľa, je objednávateľ povinný v tej istej 

lehote na predloženom súpise výslovne uviesť konkrétne položky, rozsah a sumy s ktorými 

nesúhlasí, v ostatnom rozsahu je súpis odsúhlasený. Zhotoviteľ má právo faktúrou uplatniť cenu 

v odsúhlasenom rozsahu prác, materiálov a dodávok. Položky v neuznanom rozsahu budú po 

odsúhlasení zmluvnými stranami fakturované v mesiaci, v ktorom došlo k ich odsúhlaseniu. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že posledná faktúra bude vo výške minimálne 10% z celkovej ceny za 

dielo  a bude uhradená po odstránení všetkých vád a nedorobkov diela a po protokolárnom 

odovzdaní a prevzatí diela.  

4.6 Každá faktúra bude predložená objednávateľovi v troch origináloch a bude obsahovať minimálne 

tieto údaje a prílohy: 

a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, miesto a názov diela, 

evidenčné číslo stavby, číslo zmluvy, 

b) Kód ITMS2014+ projektu: 302021X170 

c) číslo faktúry resp. daňového dokladu, 

d) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie, 
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e) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,  

f) označenie peňažného ústavu a číslo bankového účtu v tvare IBAN a BIC – SWIFT kód, 

g) iné identifikačné údaje, 

h) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa, 

i) súpis vykonaných prác a dodávok v tlačenej forme a súpis vykonaných prác v elektronickej 

forme podľa bodu 4.3 tohto článku (príloha faktúry),  

j) podrobná fotodokumentácia vykonaných prác na CD, v rozsahu min. 30 fotiek, zachytávajúca 

priebeh stavebných prác vykonaných za fakturované obdobie, fotodokumentácia musí 

obsahovať hlavne fotodokumentáciu prác a dodávok pred ich zakrytím (príloha faktúry). 

4.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený 

faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie v lehote 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Nová 

lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

4.8 Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že cena za dielo bude hradená z prostriedkov NFP a že 

v tejto súvislosti je odkladacou podmienkou splatnosti každej faktúry rešpektovanie mechanizmu 

uvoľňovania prostriedkov zo strany riadiaceho orgánu; objednávateľ preto nebude v omeškaní, 

pokiaľ vykonal potrebné kroky k úhrade príslušnej faktúry, no riadiaci orgán prostriedky NFP 

neuvoľní, najmä avšak bez obmedzenia z dôvodov na strane zhotoviteľa. 

4.9 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady diela a zhotoviteľ ich riadne a včas podľa 

požiadavky objednávateľa neodstráni, môže objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady 

zhotoviteľa. 

5. Ustanovenia o subdodávateľoch 

5.1 V prípade, že zhotoviteľ bude časť predmetu Zmluvy realizovať subdodávateľmi, je povinný uviesť 

v prílohe tejto Zmluvy údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej 

konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

Zhotoviteľ  zároveň v predmetnej prílohe uvedie  aj  informáciou o ich zápise do registra partnerov 

verejného sektora (ďalej „register“). Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť byť zapísaný 

v registri, musí mať túto povinnosť splnenú.  

5.2 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: 

a) V prípade, že zhotoviteľ bude časť predmetu zmluvy realizovať subdodávateľmi, je povinný 

v termíne najneskôr 5 pracovných dní pred nástupom nového subdodávateľa/ov na stavbu 

predložiť aktualizovaný zoznam subdodávateľov s informáciou o ich zápise do registra v súlade 

so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Nesplnenie tejto 

povinnosti sa považuje za vážne porušenie zmluvy. 

b) Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi poskytnúť písomnú informáciu o tom, či každý 

subdodávateľ má splnenú povinnosť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 

Z. z. o registri partnerov verejného sektora byť  zapísaní v registri.  

c) K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po písomnom odsúhlasení objednávateľom, na základe 

doručeného aktualizovaného zoznamu subdodávateľov. 

5.3 V prípade, že zhotoviteľ bude časť predmetu zmluvy realizovať subdodávateľmi, je povinný v 

termíne do 10 pracovných dní od vyžiadania objednávateľom, preukázať písomným potvrdením 

od subdodávateľov, že si v dohodnutých termínoch splnil finančné záväzky voči nim v rozsahu 

vykonaných prác, a že nemá voči nim žiadne záväzky po lehote splatnosti. V prípade, že takéto 

potvrdenie nepredloží a nepredloží ani iné potvrdenie, ktoré by jednoznačne preukázalo, že nemá 

voči subdodávateľom neuhradené záväzky po lehote splatnosti, môžu mu byť pozastavené všetky 
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ďalšie platby až do doby, keď preukáže úhradu týchto záväzkov.  

5.4 Objednávateľ si zároveň ponecháva právo uhradiť platby za stavebné práce priamo 

subdodávateľovi podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy, ktorý uskutočnil práce pre zhotoviteľa, ak o to 

subdodávateľ požiada, preukáže sa platnou zmluvou a zápisom v zozname subdodávateľov 

a zároveň stavebný dozor potvrdí realizáciu predmetných stavebných prác subdodávateľom 

v riadnom termíne a primeranej kvalite. Prílohou žiadosti zo strany subdodávateľa je čestné 

vyhlásenie o omeškaní dodávateľa s platbou a zároveň je jeho prílohou príslušný daňový doklad – 

faktúra vystavený subdodávateľom a potvrdenie o doručení dodávateľovi. Takúto úhradu 

objednávateľ zhotoviteľovi vopred oznámi. V oznámení uvedie dôvody takejto úhrady 

subdodávateľovi a položky súpisu vykonaných prác, ktoré subdodávateľ požaduje uhradiť.  

5.5 Proti nenáležitej platbe podľa bodu 5.4 tejto Zmluvy sa môže zhotoviteľ brániť písomnou 

námietkou doručenou do 5 pracovných dní odo dňa obdržania oznámenia od objednávateľa, 

ktorej súčasťou budú dôkazy (napr. stavebný denník, zmluva so subdodávateľom, bankový výpis 

a pod.). Po preskúmaní námietok môže objednávateľ od platby upustiť, upraviť jej výšku a rozsah 

alebo ju vyplatiť podľa žiadosti subdodávateľa. Po márnom uplynutí lehoty na námietky môže 

objednávateľ subdodávateľa vyplatiť. Sumu položiek zo súpisu vykonaných prác, ktorá bola 

uhradená subdodávateľovi, si zhotoviteľ nemôže nárokovať. 

5.6 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby 

plnenie vykonával sám. 

6. Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1 Objednávateľ má popri iných právach stanovených v tejto Zmluve aj: 

a) Právo dať zhotoviteľovi záväzné pokyny alebo meniť udelené pokyny pri vykonaní diela 

a zhotoviteľ je povinný pokyny objednávateľa dodržať, pokiaľ nie sú v rozpore 

s právoplatným  stavebným povolením vydanými pre realizáciu stavby. 

b) Právo kontrolovať dielo na každom stupni vykonania a právo zhotovovania podrobnej 

fotodokumentácie pred zakrytím jednotlivých častí diela.  

c) Právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vykonávaním diela v rozpore s touto 

Zmluvou na vlastné náklady,  ak zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti podstatným 

spôsobom. 

6.2 Objednávateľ sa popri iných záväzkoch stanovených v tejto Zmluve zaväzuje: 

a) Poskytnúť zhotoviteľovi právo na prístup a užívanie nevyhnutných častí staveniska počas 

vykonávania diela, tiež za účelom odstránenia vád diela, odovzdať zhotoviteľovi stavenisko 

tak, aby po podpise Zmluvy mohol plynulo vykonávať dielo. 

b) Poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť pri zabezpečovaní vydania povolení potrebných pri 

vykonávaní diela zhotoviteľom. 

6.3 Zhotoviteľ má popri iných právach dohodnutých v tejto Zmluve aj: 

a) Právo umiestniť na stavenisku a na zariadení staveniska, oplotení a strojov zhotoviteľa 

pútače so svojim názvom, údajmi a označením svojej firmy, tiež svojich subdodávateľov, 

a to aj propagačného charakteru. 

b) Právo poveriť na základe osobitného zmluvného vzťahu, výkonom časti diela 

subdodávateľa, za podmienok uvedených v článku 5 tejto Zmluvy; v takomto prípade 

zodpovedá za výkon tejto časti diela subdodávateľom tak, ako by vykonával dielo sám. 

6.4 Zhotoviteľ sa popri iných záväzkoch stanovených v tejto Zmluve zaväzuje: 

a) Vykonávať dielo za podmienok podľa tejto Zmluvy a pri vykonaní diela postupovať 
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s odbornou starostlivosťou. 

b) Uzatvoriť zmluvný vzťah s  dodávateľom elektrickej energie a uhrádzať mu spotrebovanú 

elektrickú energiu počas výstavby, ktorú bude odoberať z bodov napojenia objednávateľa. 

c) Zabezpečiť povolenia ak bude nutné v súvislosti s vykonávaním diela umiestniť alebo 

premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, a túto činnosť 

obstarať na vlastné náklady a v rámci celkovej ceny diela. 

d) Na svoje náklady zabezpečiť povolenie na rozkopávku, ak bude pri vykonávaní diela 

zhotoviteľom potrebné uskutočniť rozkopávku. 

e) Uhradiť všetky náklady a poplatky spojené s dočasným užívaním verejných plôch 

a komunikácií v súvislosti s prístupom na stavenisko. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady 

prípadné ďalšie plochy a zariadenia mimo staveniska potrebné na zhotovenie diela 

a oprávnenia na ich užívanie. 

f) Písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté 

alebo sa stanú neprístupnými min. 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví 

a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ 

bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie 

vykonať na náklady objednávateľa, ibaže sa pri dodatočnej kontrole zistí, že prác neboli 

riadne vykonané, náklady na tieto práce bude znášať zhotoviteľ. 

g) Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku, likvidáciu odpadu a za dodržiavanie 

pracovnoprávnych predpisov, predpisov z oblasti  BOZP, objednávateľ je oprávnený  

kontrolovať  dodržiavanie týchto predpisov a v prípade zistenia ich porušení uplatniť voči 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sume 200 eur za každé porušenie.  

h) Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie vo výške celkovej ceny diela s DPH počas 

celej doby realizácie diela. 

i) Zhotoviteľ je povinný označiť stavenisko podľa podmienok čerpania určených v IROP. 

j) Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s 

dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na 

výkon kontroly/auditu/overovania/požadovania uvedenej súčinnosti sú najmä: 

• poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 

• útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

• Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 

• orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

• splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

• osoby prizvané orgánmi uvedenými v predchádzajúcich bodoch v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a ES. 

6.5 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a 

to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k 

dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá 

stavebný dozor. 

6.6 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o 

časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej 

dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre 

posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale 
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prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia vád a nedorobkov zistených 

pri odovzdávacom a preberacom konaní. 

6.7 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú 

oprávnení robiť záznamy - generálny projektant, stavebný dozor objednávateľa, objednávateľ 

prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené 

orgány štátnej alebo verejnej správy. 

6.8 Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými 

pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú 

zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len 

výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné 

miesta. 

6.9 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác 

podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup 

prác. 

6.10 Ak stavebný dozor objednávateľa nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie 

zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na 

svoje vlastné náklady. 

6.11 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným 

zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 

6.12 Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude podľa osobitnej zmluvy 

zastupovať stavebný dozor. Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na stavenisko a pracoviská, 

kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, 

vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia, ako aj výsledky kontrol kvality - 

atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí 

objednávateľ zaobchádzať dôverne. 

6.13 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť 

svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, 

pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym 

predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.  

6.14 Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa 

svojho uváženia alebo podľa dohody zapísanej v stavebnom denníku. 

6.15 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a 

prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektant stavby a robiť okamžité 

opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.  

6.16 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy 

zhotoviteľovi v stavebnom denníku. 

7. Odovzdanie a prevzatie diela 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotovené a dokončené dielo včas odovzdať objednávateľovi. 

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri odovzdaní diela potrebné spolupôsobenie tým, že 

zabezpečí, aby preberacie konanie bolo vykonané v dohodnutom čase. 

7.2 Predbežná prehliadka diela a odstránenie vád v priebehu vykonávania diela: 

a) Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela vykonať predbežnú prehliadku 

diela, na ktorej je povinná zúčastniť sa osoba poverená zhotoviteľom za účelom zistenia vád 

diela pred jeho dokončením. 
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b) O predbežnej prehliadke sa urobí zápis do stavebného denníka, ktorého obsahom je najmä 

súpis všetkých zistených vád nedokončeného diela, dohodnuté termíny na odstránenie 

týchto vád, prípadne iné požiadavky objednávateľa. Zápis podpíšu prítomní poverení 

zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa. 

c) Objednávateľ môže tiež kedykoľvek počas vykonávania diela oznamovať zhotoviteľovi vady 

nedokončeného diela. 

d) Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady uvedené v stavebnom denníku a iné vady oznámené 

objednávateľom v dohodnutých termínoch. 

7.3 Písomný protokol o odovzdaní a prevzatí diela k preberaciemu konaniu vypracuje zhotoviteľ alebo 

objednávateľ v súlade s touto zmluvou. 

7.4 Zhotoviteľ je povinný v dohodnutom čase pred začatím preberacieho konania odovzdať 

objednávateľovi v tlačenej forme aj na CD: 

a) projekt skutočného vyhotovenia diela, 

b) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác a zápisnice o vyskúšaní 

zmontovaných zariadení s vyhodnotením kvality podľa STN, 

c) protokoly o vykonaných skúškach, kontrolách a/alebo meraniach použitých stavebných 

výrobkov, 

d) osvedčenia o akosti použitých stavebných výrobkov, doklady o preukázaní zhody 

stavebných výrobkov, 

e) zoznamy zariadení, ktoré sú súčasťou diela a osvedčenia o ich akosti a kompletnosti, atesty, 

záručné listy, certifikáty a iné, 

f) doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických zariadení, 

g) východiskové revízne správy, 

h) doklady o uložení odpadov na skládky v súlade s platným znením stavebného zákona, 

i) kópie listov stavebného denníka. 

7.5 Bez odovzdania náležitostí podľa bodu 7.4 objednávateľ nepristúpi k preberaciemu konaniu. 

Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, pokiaľ bude mať dielo vady. 

8. Zodpovednosť za vady a záruka 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté 

vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, 

alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve 

predpokladaným účelom. Vadou alebo nedorobkom diela sa rozumie najmä odchýlka od kvality, 

rozsahu alebo parametrov diela stanovených Východiskovými podkladmi, prílohami tejto Zmluvy, 

touto Zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi a všeobecnými 

technologickými predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného 

stavebného úradu či iného oprávneného subjektu kontroly  ako aj chýbajúci doklad alebo 

písomnosť, ktorú podľa zákona alebo podľa tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť 

objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za skryté vady diela v čase odovzdania. Zodpovednosť 

za vady sa riadi touto zmluvou a Obchodným zákonníkom. 

8.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude 

mať počas záručnej doby vlastnosti, ktoré zodpovedajú výsledku diela určeného touto Zmluvou 

(najmä avšak bez obmedzenia bod 8.1) a Východiskovými podkladmi. Strany sa dohodli, že 

záručná doba na dielo je 60 (šesťdesiat) mesiacov. Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady, ktoré 

vznikli nesprávnym užívaním diela, alebo vandalizmom. Záručná doba zabudovaných alebo 
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dodaných zariadení s vlastnými záručnými listami je v dĺžke podľa záručnej doby poskytnutej 

výrobcami, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa odovzdania diela. 

8.3 Záručná doba začne plynúť dňom, kedy došlo k podpisu protokolu o odovzdaní diela obidvoma 

zmluvnými stranami. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať 

pre vady. Zhotoviteľ objednávateľovi počas záručnej doby zodpovedá tiež za to, že dielo bude 

spôsobilé na použitie na touto Zmluvou dohodnutý účel, a ak nie je dohodnutý tak na obvyklý účel 

a zároveň, že si zachová v tejto Zmluve dohodnuté vlastnosti, a ak nie sú dohodnuté tak obvyklé 

vlastnosti. 

8.4 Strany sa dohodli, že záruka za akosť sa vzťahuje na vady, ktoré boli zhotoviteľovi oznámené 

objednávateľom počas záručnej doby, ak sú uplatnené v lehotách a postupom v súlade 

s Obchodným zákonníkom. Záruka za akosť sa riadi Obchodným zákonníkom. 

8.5 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných zistených vád v záručnej dobe do 5 

pracovných dní od písomného oznámenia vady objednávateľom. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s 

odstránením vád a tieto vady neodstráni ani v lehote 21 dní od doručenia písomnej výzvy 

objednávateľa, v ktorej objednávateľ požaduje odstránenie vád a ani nenavrhne iný termín, má 

objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady 

zhotoviteľa a zhotoviteľ sa zaväzuje náklady v primeranej výške objednávateľovi uhradiť. 

Zhotoviteľ súhlasí s odstránením vád treťou osobou v prípadoch podľa tohto bodu. 

8.6 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať objednávateľa  

o predĺženie lehoty na odstránenie vady diela podľa bodu 8.5. Lehotu je možné predĺžiť výlučne 

len pre prípad, ak objednávateľ písomne prejaví svoj súhlas s týmto predĺžením lehoty. 

9. Dôsledky porušenia záväzkov 

9.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ak zhotoviteľ nezhotoví a neodovzdá  dielo riadne a včas 

podľa článku 2 tejto Zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.  

9.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči 

zhotoviteľovi sankcie pre objednávateľa nesmú byť vyššie ako je určená výška úrokov z omeškania 

podľa Nariadenia vlády č. 21/2013 Z. z.. 

9.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 100,00 EUR (slovom sto eur) za každý začatý deň omeškania so začiatkom 

realizácie diela podľa bodu 2.2 tejto zmluvy.  

9.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi za 

nesplnenie povinnosti vypratať stavenisko v písomne dohodnutej lehote zmluvnú pokutu vo výške 

100,00 EUR (slovom sto eur) za každý začatý deň omeškania s vyprataním staveniska. 

9.5 Za podstatné porušenie povinností v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci, 

ktoré môže ohroziť život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku (najmä závady na 

lešení, nebezpečné rozvody elektrickej inštalácie, zistené požitie alkoholických nápojov alebo 

iných návykových látok) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

200,00 EUR (slovom dvesto eur) za každé jednotlivé porušenie. Pracovníkovi, u ktorého bolo 

zistené požitie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok bude odobraté povolenie ku 

vstupu na stavenisko; táto skutočnosť musí byť zaznamenaná v stavebnom denníku. 

9.6 V prípade, že zhotoviteľ nepredloží informáciu v súlade s bodom 5.2 alebo  5.3 bude zhotoviteľ 

povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR (slovom tristo eur).  

9.7 V prípade, že zhotoviteľ nepredloží informáciu v súlade s bodom 5.2 a dielo bude realizovať aj 
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subdodávateľ, ktorý nie je zapísaný v registri, pričom táto povinnosť mu vyplýva zo zákona 

č. 315/2016 Z. z., bude zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške ceny práce s DPH, 

ktorú zhotoviteľ fakturuje za práce dodané každým subdodávateľom, ktorý si nesplnil uvedenú 

povinnosť.  

9.8 Zmluvné strany sa dohodli, že vznikom práva na zmluvnú pokutu ani zaplatením zmluvnej pokuty 

nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody, pričom zmluvná strana je povinná 

nahradiť škody výlučne vo výške, ktorá presahuje zmluvnú pokutu. Splnenie povinnosti 

zabezpečenej zmluvnou pokutou nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty. 

9.9 Ak zhotoviteľ poruší niektoré ustanovenie tejto Zmluvy a v príčinnej súvislosti s týmto porušením 

bude objednávateľovi uložená akákoľvek sankcia zo strany súdov, orgánov verejnej správy, resp. 

dozorných a kontrolných orgánov alebo iných inštitúcií, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť 

objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku uloženia akýchkoľvek 

sankcií zo strany vyššie uvedených orgánov. 

9.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá objednávateľovi vznikla v dôsledku 

porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa či vyhlásenia zhotoviteľa vyplývajúceho z tejto 

Zmluvy. Pokiaľ tretia osoba úspešne vznesie nárok voči objednávateľovi v dôsledku porušenia 

povinnosti zhotoviteľa či vyhlásenia zhotoviteľa, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi 

všetku škodu a priame či nepriame náklady objednávateľa, ktoré objednávateľovi vzniknú v 

spojitosti s povinnosťou objednávateľa plniť tretej strane. 

10. Odstúpenie od Zmluvy 

10.1 Táto Zmluva zaniká jej splnením alebo môže zaniknúť na základe písomnej dohody zmluvných 

strán ku dňu uvedenému v dohode, písomným odstúpením od Zmluvy niektorou zo zmluvných 

strán alebo uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená. 

10.2 Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

10.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy v prípade: 

a) ak zhotoviteľ v čase predkladania ponuky poskytol nepravdivé alebo pozmenené informácie 

alebo doklady a uvedené malo vplyv na výsledok vyhodnotenia ponúk,  

b) v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, 

c)    ak súd rozhodol o začatí konkurzného alebo reštrukturalizačného konania týkajúceho sa    

   zhotoviteľa ako dlžníka, 

d)    zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, 

e)    ak je voči zhotoviteľovi ako povinnému vedené exekučné konanie. 

10.4 Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje ak: 

a) nebude zhotoviteľ pri realizácii stavebného diela postupovať podľa stavebného projektu 

a výkazu výmer, resp. zoznamu ekvivalentných výrobkov, ktorý bol nacenený v cenovej 

ponuke, tzn. bez písomného súhlasu objednávateľa použije iné postupy, materiály či 

zariadenia, 

b) bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať stavebné práce s vadami, prípadne použije 

materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. po záručnej 

dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky, 

c) bude zhotoviteľ z dôvodov na jeho strane v omeškaní minimálne 1 mesiac oproti vecnému, 

časovému a finančnému harmonogramu, ktorý si stanovil a je prílohou tejto zmluvy, 

d) zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť mať na svoje náklady uzatvorené poistenie v zmysle 
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požiadaviek objednávateľa alebo riadiaceho orgánu pre IROP vo výške celkovej ceny diela 

s DPH počas celej doby realizácie diela, 

e) objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie 

prác súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto Zmluvy; zhotoviteľ však musí vopred vyzvať 

objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich 

zo Zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od Zmluvy 

odstúpi. 

10.5 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej 

zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo 

Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného 

plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od 

Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením 

povinnosti niektorou zo zmluvných strán a nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto 

Zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa 

ustanovenia § 262 Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných 

ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po 

ukončení Zmluvy. 

10.6 Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že 

majú byť plnené aj po zániku Zmluvy. 

10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany objednávateľa pre 

porušenie povinností zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu stavebných 

prác a stavebných výrobkov skutočne vykonaných a dodaných do účinnosti odstúpenia od Zmluvy 

po započítaní zmluvných pokút, ak boli uplatnené. 

10.8 V prípade odstúpenia od Zmluvy zhotoviteľ ukončí všetky práce na diele s výnimkou tých, na 

ktorých vykonanie dá objednávateľ pokyn v záujme bezpečnosti a ochrany života a zdravia alebo 

majetku v nevyhnutnom rozsahu. 

10.9 V prípade odstúpenia od Zmluvy alebo jej časti, vykoná zhotoviteľ opatrenia na zabezpečenie 

nedokončeného diela v rozsahu požadovanom objednávateľom.  

11. Oprávnené osoby a doručovanie 

11.1 Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy a úkony v súdnom, 

správnom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci, sú oprávnené vykonávať len výlučne 

štatutárne orgány. 

11.2 Zmluvné strany splnomocňujú na zastupovanie vo veciach technických a vo veciach vykonávania 

diela pre účely tejto zmluvy tieto osoby: 

− za objednávateľa stavebný dozor, 

− za zhotoviteľa stavbyvedúci. 

Právne úkony a písomné zmeny Zmluvy nie sú tieto osoby ako zástupcovia oprávnené vykonávať. 

11.3 Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená jednostranne zmeniť osobu oprávnenú ju zastupovať 

v jednotlivých oblastiach, a to písomným oznámením druhej zmluvnej strane. V prípade ak 

nebude ktorákoľvek osoba splnomocnená v tejto Zmluve schopná plniť svoju funkciu, a nebude 

splnomocnená ďalšia osoba, je každá zmluvná strana povinná písomne určiť novú osobu, ktorú 

tým splnomocní zastupovaním v konkrétnej oblasti. 

11.4 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti výzvy 

a iné úkony v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením, musia byť urobené v písomnej forme. 
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Prostredníctvom stavebného denníka nebude uskutočňovaná žiadna komunikácia medzi 

zmluvnými stranami, ani s tretími osobami a zápis v stavebnom denníku sa nepovažuje za 

písomnosť podľa prvej vety, pokiaľ nie je výslovne dohodnuté, že je možné uskutočniť konkrétne 

oznámenie zápisom do stavebného denníka. 

11.5 Písomná komunikácia medzi stranami bude prebiehať pri využití údajov uvedených v obchodnom 

registri. Adresou na doručovanie bude pre zmluvné strany adresa uvedená na prvej strane tejto 

zmluvy. 

11.6 Za doručenie písomnosti v súvislosti s touto Zmluvou druhej strane sa považuje aj: 

a) osobné doručenie písomnosti druhej zmluvnej strane, ktorá je povinná potvrdiť prevzatie 

písomnosti, k doručeniu môže dôjsť priamo oprávnenou osobou zmluvnej strany alebo 

prostredníctvom kuriéra a to oprávnenej osobe prípadne do podateľne druhej zmluvnej 

strany; ak strana odmietne prevziať písomnosť, považuje sa táto písomnosť za doručenú 

odmietnutím jej prevzatia, alebo 

b) zaslanie písomnosti ako doporučenej poštovej zásielky prostredníctvom pošty zásadne na 

adresu uvedenú na prvej strane tejto Zmluvy; v prípade ak sa zaslaná zásielka vráti späť ako 

nedoručená z akéhokoľvek dôvodu sa táto považuje za doručenú dňom jej vrátenia. 

12. Spoločné ustanovenia a riešenie sporov 

12.1 Peňažné záväzky budú zmluvné strany plniť na bankový účet druhej zmluvnej strany uvedený v 

tejto Zmluve. V prípade zmeny účtu písomne oznámi zmluvná strana druhej zmluvnej strane jeho 

zmenu. Od momentu doručenia oznámenia je druhá zmluvná strana povinná plniť záväzky na 

takto uvedený účet.  

12.2 Pri rozdielnych názoroch zmluvných strán na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov použitých pri 

vykonávaní diela zhotoviteľom, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o 

prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód postupu 

aplikovaných zhotoviteľom pri vykonávaní diela podľa tejto Zmluvy, je oprávnená každá zo 

zmluvných strán dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným 

skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky 

znáša zmluvná strana, ktorej názor bol vyvrátený výsledkom skúšky. 

12.3 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce. 

13. Záverečné ustanovenia 

13.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú t.j. do uplynutia záručnej doby na dielo. 

13.2 Zmeniť alebo doplniť túto Zmluvu je možné len na základe písomných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  

13.3 Zmluvu je možné počas jej trvania meniť, ak  

- pôvodná zmluva  obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy 

- Ide o naviac práce – doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do 

pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ 

- potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré zadávateľ nemohol pri náležitej starostlivosti 

predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy 

- nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy. Podstatnou zmenu zmluvy sa rozumie taká 

zmena, ktorá mení povahu  a rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, ktorou sa podstatným 

spôsobom dopĺňajú podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania umožnili účasť iným 

hospodárskym subjektom, ktorou sa mení ekonomická rovnováha v prospech zhotoviteľa 
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spôsobom, ktorý pôvodná zmluva neupravovala a nahrádza sa pôvodný zhotoviteľ novým 

zhotoviteľom.  

- hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy. 

13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah založený touto Zmluvou sa spravuje 

Obchodným zákonníkom, zákonom o verejnom obstarávaní a súvisiacimi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

13.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že právne vzťahy zo Zmluvy, vrátane vzťahov súvisiacich s jej 

uzavretím, platnosťou porušením povinností a následkami porušenia povinnosti, sa spravujú 

právnym poriadkom Slovenskej republiky.  

13.6 V prípade, že akékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo 

nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných 

ustanovení Zmluvy pokiaľ to nevylučuje, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, 

samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po 

tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo 

nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo 

najväčšej miere zodpovedať vôli strán v čase uzatvorenia Zmluvy. Do uzavretia takého dodatku 

platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 

republiky. 

13.7 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom tejto zmluvy, táto zmluva bola spísaná na 

základe pravdivých údajov a ich slobodnej vôle a nebola dojednaná a uzavretá v tiesni, ani za inak 

nevýhodných podmienok. Zmluvne strany si zmluvu prečítali a na znak súhlasu zmluvu podpisujú. 

13.8 Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých po jej podpise obdrží objednávateľ 3 rovnopisy 

a zhotoviteľ 2 rovnopisy. 

13.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

− Príloha č. 1 Rozpočet (výkaz výmer) zhotoviteľa, ktorý je v súlade s ním predloženou cenovou      

                     ponukou, 

− Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov, 

− Príloha č. 3  Záväzný vecný, časový a finančný harmonogram realizácie diela, 

− Príloha č. 4 Zoznam ekvivalentných výrobkov. 

13.10 Zhotoviteľ je povinný pred podpisom Zmluvy preukázať sa uzatvorením poistnej zmluvy 

v zmysle požiadaviek objednávateľa alebo riadiaceho orgánu pre IROP a to na poistnú sumu vo 

výške celkovej ceny diela s DPH a zároveň je povinný udržiavať uvedené poistenie v platnosti po 

celú dobu trvania tejto Zmluvy. 

13.11 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov. Nadobudnutie účinnosti Zmluvy je podmienené jej 

schválením zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, preto Zmluva v zmysle 

§47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nadobudne účinnosť neskôr po jej zverejnení, a to dňom 

nasledujúcim po dni doručenia Správy z kontroly objednávateľovi, s výsledkom kontroly, ktorý 

umožní financovanie predmetu obstarávania v súlade so Zmluvou. Objednávateľ poskytne 

informáciu o doručení Správy z kontroly zhotoviteľovi najneskôr jeden pracovný deň po jej 

doručení.  
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Štatutárne orgány zmluvných strán podpisom tejto Zmluvy vyjadrujú svoj súhlas s jej zverejnením v 

plnom rozsahu. 

 

 

V Komárne, dňa ......................... V Komárne,  dňa .......................... 

 

 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

........................................................ ........................................................ 

      Tibor Pálmay, riaditeľ                                                                             Richard Marosi, konateľ 


