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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Názov akcie : Zlepšenie podmienok života klientov v zariadení     
          podporovaného bývania - Balvany 
Miesto stavby : Kameničná časť Balvany 
Č. parcely  : 3228/16, 19, 21, 54 
Investor  : OAZIS zariadenie sociálnych služieb, 
      Ul. slobody 19B, 945 01 Komárno 
Projektant  : Ing. Beata Sádecká 
     Lúčová 48 
     94501 Komárno 
Zodp. projektant : Ing. Jakab Béla 
tel.   : 035/7713 119 
Dátum  : okt. 2018 
 
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU 

PREVÁDZKU 
2.1. Odôvodnenie umiestnenia stavby 
Spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie rodinného domu vychádza zo zámeru 

investora vytvoriť zlepšenie podmienok života klientov v zariadení podporovaného bývania.   

Parcela, na ktorej je predmetná stavba situovaná, sa nachádza v obci Balvany 
v katastrálnom území obce Kameničná, ide o parcely č. 3228/16, 19, 21, 54. Stavba bude 
využívaná v plnom rozsahu na bývanie. Neplánujú sa v nej žiadne výrobné zariadenia. Daný 

pozemok je prístupný  z miestnej príjazdovej spevnenej komunikácie; t.j. pred pozemkom je 
vybudovaná spevnená komunikácia.  

Na pozemku (parcely č. 3228/16, 19, 21, 54) sa nachádza jestvujúci RD, majetkoprávne 

vysporiadaný, vo vlastníctve (Pálmay Dávid, Selyeho 2966/25, Komárno, PSČ 945 01, SR). 

Investor má objekt v dlhodobom prenájme od vlastníka pre zariadenie sociálnych služieb OAZIS, 
Ul.slobody 19B, Komárno. V dotyku navrhovanej prestavby a prístavby sa nachádzajú rodinné 
domy a ich záhrady. Na pozemku sa nenachádzajú žiadne podzemné a nadzemné objekty a 
nenachádza sa ani žiadna vysoko, alebo nízko rastúca zeleň prekážajúca výstavbe. Pozemok 

a predmetná budova bude prístupná z miestnej príjazdovej spevnenej komunikácie, t.j. pred 
pozemkom je vybudovaná spevnená komunikácia.  
 Stavba svojou polohou nezasahuje do ochranných pásiem vodných zdrojov, prírody, 
kultúrne cenných lokalít a iných chránených území.  

Navrhovaná prístavba a prestavba rieši rozšírenie priestorov zariadenia podporovaného 
bývania a zlepšenie života klientov. Investor sa rozhodol modernizovať - prestavať jestvujúcu časť 
budovy RD a rozšíriť ju prístavbou. Na základe týchto požiadaviek a konzultácií bola vypracovaná 

predmetná projektová dokumentácia. V jestvujúcej časti prestavbou dochádza k minimálnym 
dispozičným zmenám, ktoré sú zachytené na výkresoch A03B, A04B, A05B. Po vybudovaní 
navrhovanej prístavby sa vyhotoví komplexné zateplenie jestvujúcej i pristavanej časti budovy, 
vrátane zateplenia stropu zo strany povalovej a obvodových stien. 

Objekt je napojený na rozvod elektrickej energie. Navrhovaná prístavba sa napojí na 
jestvujúcu vonkajšiu domovú kanalizáciu objektu. Splaškové vody z objektu budú odvádzané do 

navrhovanej nepriepustnej železobetónovej prefabrikovanej žumpy o objeme 25m3, resp. na 
verejný vodovod v predmetnej lokalite. Jestvujúca vodomerná šachta s vodomerovou zostavou je 
umiestnená na pozemku stavebníka. Budova RD je napojená na verejný STL plynovod.  

  
2.2. Charakteristika stavby 

Budova bola navrhovaná na základe požiadaviek investora - stavebníka, s prihliadnutím 

a dodržaním všetkým právnych a normatívnych predpisov.  Budova bude slúžiť na bývanie v plnom 
rozsahu. Neplánujú sa v nej žiadne výrobné zariadenia. 

Rodinný dom je riešený ako samostatne stojací objekt. Dom je dvojpodlažný, podpivničený 

s pôdorysnými rozmermi vrátane prístavby 18,305x11,120m.  
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Obvodové a vnútorné steny prístavby sú navrhované z pórobetónových tvárnic na lepiacu 
maltu, hrúbka muriva je 300mm. Obvodový plášť je zo strany exteriéru zateplený, s izolantom 
z minerálnej vlna NOBASIL, v celkovej hrúbke 100mm. Zateplenie je navrhované na základe 
požiadaviek ETICS. Nenosné priečky prízemia hrúbky 150 mm sú navrhované z pórobetónových 

tvárnic na lepiacu maltu. Nenosné priečky poschodia hrúbky 150 mm sú navrhované z SDK. 
Navrhovaná budova RD je založená na základových pásoch betónovaných z betónu C20/25. 
Základové pásy sú doplnené o nadzákladové steny hrúbky 300mm vyhotovené z debniacich tvárnic 
DT30 so zálievkovým betónom z betónu C20/25. Pod podkladový betón, na zhutnený spätný zásyp 
hrúbky cca. 150mm  sa rozprestrie zhutnené štrkové lôžko v hrúbke 150mm. Podkladový betón sa 
vyhotoví z betónu C16/20 a vystuží sa pri spodnom povrchu betonárskou sieťou Ø6/6-150/150(sieť 
Q188). Horizontálne stuženie objektu je zabezpečené železobetónovými vencami výšky 250mm, 

betónovanými z betónu C16/20, a vystuženými betonárskou oceľou 10 505 R. 
Strop nad prízemím tvorí stropná konštrukcia YTONG KLASIK 200/ alt. keramický strop s 

betónovou zálievkou z C20/25 hr. 50mm. Celková hrúbka stropu po zmonolitnení bude 250mm.  
Tvar strechy nad objektom je sedlový (nad prístavbou pultová strecha), maximálna úroveň 

hrebeňa strechy je na kóte +7,910m od ±0,000m. Sklon strechy je 8°, strešnú krytinu navrhujem 
plechovú, detto ako nad jestvujúcou časťou. Strecha je odvodnená pomocou strešných žľabov 

a zvodov voľne do terénu.  
Konštrukcia strechy nad prístavbou je navrhovaná ako drevená konštrukcia. 
Výplňové konštrukcie v obvodom plášti sú navrhované z päťkomorového plastového profilu, 

zasklené izolačným trojsklom.  
Tepelné izolácie a hydroizolácia spodnej stavby sa navrhuje v súlade s platnými STN.  
Nášľapná vrstva podláh jednotlivých miestností sa vyhotoví v súlade s výpisom uvedeným 

v legende miestností (výkresy podlaží, výkres č. A04B, A05B). 

Úroveň nášľapnej vrstvy podlahy „±0,000=PVB, pričom PVB sa stanovila ako horná úroveň 
podlahy v jestvujúcej časti RD. Navrhované osadenie objektu, jeho dispozičné riešenie je 
zdokumentované vo výkrese situácie výkres č. A 01B a dispozičné riešenie na výkrese pôdorysu 
prízemia výkres č. A 03B, A04B, A05B.  

Stavebná aktivita - Balvany 
 navrhovaná nepriepustná železobetónová prefabrikovaná žumpa o objeme 25m3, vrátane 

odstránenia jestvujúcej žumpy 

 prístavba výťahu 

 navrhovaná prístavba k objektu vrátane strešnej konštrukcie - izba, bezbariérová kúpeľňa 

s toaletou, WC pre klientov 

 nové oplotenie pozemku pre účely zvýšenia bezpečnosti klientov - nové pletivo, nová 

vstupná brána, bránka, pletivo 

 výmena podlahovej krytiny v celej budove  

 výmena jestvujúcich dverí 800mm na 900mm - bezbariérové vstupy do všetkých 
miestností   
Podlahová plocha jednotlivých podlaží: 

1.PP -     68,11m² 

1.NP -  136,24m² 

2.NP -   126,53 m² 

Spolu:  330,86 m² 

 
Úžitková plocha jednotlivých podlaží: 

1.PP -     68,11m² 

1.NP -  134,68m² 

2.NP -   124,99 m² 

Spolu:  327,78 m² 

Zníženie energetickej náročnosti budovy 

 zateplenie celého objektu - minerálnou vlnou hr.100mm 

 výmena kotla na plynový - zásobník vody pre 12 ľudí 

 rekonštrukcia ústredného kúrenia v celom objekte 

 
2.3. Charakteristika prevádzky 

Objekt bude využívaný na bývanie v plnom rozsahu. Neplánujú sa v nej žiadne výrobné 
zariadenia, keďže sa jedná o zariadenie podporovaného bývania. Predpokladaný počet obyvateľov 

v zariadení je 12. 
 Hygienické a sociálne miestnosti sú navrhované pre tento počet obyvateľov. 
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3.  VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
Pri vyhotovovaní dokumentácie sa vychádzalo z nasledovných podkladov: 

- miestna prehliadka a zameranie 
- kópia z katastrálnej mapy 
- list vlastníctva 
- súvisiace normy STN, ISO, DIN, interné požiadavky investora 
- technická dokumentácia, izolačných a ostatných stavebných materiálov 

 

4. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY 
SO 01 - Rodinný dom 
Prípojky na IS sú vybudované.  

 

5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU 
A SÚVISIACE INVESTÍCIE 

Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu nie sú známe.  
 

6. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV  A PREVÁDZKOVATEĽOV 
Užívateľom a prevádzkovateľom stavby po jej dokončení bude Zariadenie sociálnych služieb 
OAZIS, Ul.slobody 19B, Komárno. 

 

7. CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY, ZAHÁJENIE A UKONČENIE 

STAVBY 
Záujmom stavebníka je, čo najskoršie zahájenie stavebných prác a čo najkratšia doba 

výstavby. Stavba bude realizovaná dodávateľskou organizáciou, stavebnou firmou. Zahájenie 

výstavby a celková doba výstavby je vecou zmluvy medzi dodávateľom a investorom – 
stavebníkom.  

 

Predpokladaný termín zahájenia výstavby:  03/2019 
Predpokladaný termín ukončenia výstavby:  12/2020 

 

8. ÚDAJE  O UVÁDZANÍ ČASTI STAVBY DO PREVÁDZKY – 
SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA 

 Budova zariadenia podporovaného bývania je jedným prevádzkovým súborom, t.j. 
uvedenie do prevádzky prebehne naraz. 
 Skúšobná prevádzka nebude realizovaná, pred odovzdaním stavby budú vykonané všetky 
skúšky na zabudovaných zariadeniach (tlakové skúšky vodovodu, ÚK, tesnosť potrubí, revízia 
elektroinštalácie, atď...) o čom stavebník prevezme príslušné protokoly potrebné k užívaciemu 
povoleniu stavby. 

 

9. CENOVÁ KALKULÁCIA 
Rozpočtové náklady stavby činia 169 495,87€. (viď. prílohu rozpočet) 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
1.1. Poloha a stav staveniska, údaje o dotknutom území 

Terén staveniska v mieste situovania prístavby je rovinatý, verejné rozvody prekážajúce 

realizácii na predmetnej ploche nie sú, ochranné pásma sú dodržané. Pred vytýčením stavby 
investor zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí ich správcami. 
 Predmetná parcela a stavba sa nachádza v obci Balvany v katastrálnom území obce 
Kameničná, okres Komárno. Po klimatickej stránke ide o teplú oblasť s dlhým slnečným svitom 
a miernou zimou.  
Zeleň 
 Pri realizácii prístavby nedôjde k výrubu vysoko ani nízko rastúcej zelene. V prípade 

ak by došlo k vyrúbaniu zelene za vyrúbanú zeleň bude vykonaná náhradná výsadba v súlade so 
zákonom č. §.543/2002 Z.z. a vyhláškou  č.24/2003 ktorou sa tento zákon vykonáva, resp. 
s prihliadnutím na odborno- metodickú príručku „Obce a ochrana drevín“. 

 
1.2. Vykonané prieskumy 

 Bola vykonaná obhliadka pozemku. Výškové a polohové zameranie nebolo vykonané.  
Nebol realizovaný ani hydrogeologický a protiradónový prieskum staveniska. 
O potrebách týchto prieskumov bol investor oboznámený a na vlastné riziko ich 
nevyžaduje. 

Inžiniersko-geologický prieskum staveniska nebol realizovaný, preto je potrebné po 
prevedení výkopových prác pozvať spôsobilú osobu na prevzatie základovej škáry a spôsobilú 
osobu  na prevzatie armovania základových pásov. 

 
1.3. Použité geodetické podklady 
Viď sprievodnú správu, bod č. 2.4. 

 
1.4. Príprava pre výstavbu 
 Rozsah staveniska bude riešený na predmetnom pozemku, parcelách č. 3228/16, 19, 21, 

54. Pozemok je oplotený. Vytýčenie je potrebné pred zahájením prípravných stavebných prác 
(zemné práce) dať prekontrolovať, resp. upresniť a dať vytýčiť zodpovedným geodetom. 
 V rámci prípravných zemných prác je potrebné odstrániť jestvujúce betónové chodníky a 
spevnené plochy s prístreškami. Vykopaná zemina bude ukladaná na pozemku a bude využívaná 

pre zásypy a pri terénnych úpravách v rámci dokončovacích prác. 
 Na stavenisku je možné zriadiť výrobu betónu a výrobu malty. Pre väčší objem betónu sa 
predpokladá dovoz betónovej zmesi autodomiešavačmi. Zásobovanie materiálom bude 
organizované kontinuálne. Na stavenisko je možný príjazd po miestnej komunikácii.  

Pre potreby realizácie stavby sa musí elektrická prípojka opatriť dočasným staveniskovým 
rozvádzačom. Vodu na stavenisku, potrebnú na zámesové, hygienické a ošetrovacie účely bude 
možné odoberať z jestvujúcej vodomernej šachty. 

  Stavebnými prácami nebude výrazne ovplyvnené životné prostredie. Dočasné zhoršenie 
životného prostredia počas výstavby bude spočívať v :  

- zvýšenom hluku zo stavebných strojov a mechanizmov  

- zvýšenej prašnosti počas výkopových prác  
 Pri výjazde vozidiel zo staveniska je nutné urobiť opatrenia, aby nedochádzalo 
k znečisťovaniu komunikácií. Pracovné pásy budú opatrené zábradlím do výšky 1,1m. Pri výkopoch 

je nutné zriadiť prechodové lávky a zábrany.         

 Pred zahájením stavebných prác treba vytýčiť polohu jestvujúcich vedení a inžinierskych 
sietí a počas výstavby treba zabezpečiť ich ochranu.  

2. Urbanistické a architektonické riešenie 
Parcela, na ktorej je predmetná stavba situovaná, sa nachádza v obci Balvany 

v katastrálnom území obce Kameničná, ide o parcely č. 3228/16, 19, 21, 54. Stavba bude 
využívaná v plnom rozsahu na bývanie. Neplánujú sa v nej žiadne výrobné zariadenia. Daný 
pozemok je prístupný  z miestnej príjazdovej spevnenej komunikácie; t.j. pred pozemkom je 
vybudovaná spevnená komunikácia.  
 Celkové umiestnenie budovy na pozemku, napojenie na IS je zrejmé z výkresu č. A 01 B- 
Celková situácia. 

 Zariadenie podporovaného bývania bude slúžiť na bývanie 12 klientov zariadenia. 

Budova bola navrhovaná na základe požiadaviek investora - stavebníka, s prihliadnutím 
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a dodržaním všetkým právnych a normatívnych predpisov.  Budova bude slúžiť na bývanie v plnom 
rozsahu. Neplánujú sa v nej žiadne výrobné zariadenia. 

Rodinný dom je riešený ako samostatne stojací objekt. Dom je dvojpodlažný, podpivničený 
s pôdorysnými rozmermi vrátane prístavby 18,305x11,120m.  

 Obvodové a vnútorné steny prístavby sú navrhované z pórobetónových tvárnic na lepiacu 
maltu, hrúbka muriva je 300mm. Obvodový plášť je zo strany exteriéru zateplený, s izolantom 
z minerálnej vlna NOBASIL, v celkovej hrúbke 100mm. Zateplenie je navrhované na základe 
požiadaviek ETICS. Nenosné priečky prízemia hrúbky 150 mm sú navrhované z pórobetónových 
tvárnic na lepiacu maltu. Nenosné priečky poschodia hrúbky 150 mm sú navrhované z SDK. 
Navrhovaná budova RD je založená na základových pásoch betónovaných z betónu C20/25. 
Základové pásy sú doplnené o nadzákladové steny hrúbky 300mm vyhotovené z debniacich tvárnic 

DT30 so zálievkovým betónom z betónu C20/25. Pod podkladový betón, na zhutnený spätný zásyp 
hrúbky cca. 150mm  sa rozprestrie zhutnené štrkové lôžko v hrúbke 150mm. Podkladový betón sa 
vyhotoví z betónu C16/20 a vystuží sa pri spodnom povrchu betonárskou sieťou Ø6/6-150/150(sieť 
Q188). Horizontálne stuženie objektu je zabezpečené železobetónovými vencami výšky 250mm, 

betónovanými z betónu C16/20, a vystuženými betonárskou oceľou 10 505 R. 
Strop nad prízemím tvorí stropná konštrukcia YTONG KLASIK 200/ alt. keramický strop s 

betónovou zálievkou z C20/25 hr. 50mm. Celková hrúbka stropu po zmonolitnení bude 250mm.  
Tvar strechy nad objektom je sedlový (nad prístavbou pultová strecha), maximálna úroveň 

hrebeňa strechy je na kóte +7,910m od ±0,000m. Sklon strechy je 8°, strešnú krytinu navrhujem 
plechovú, detto ako nad jestvujúcou časťou. Strecha je odvodnená pomocou strešných žľabov 
a zvodov voľne do terénu.  

Konštrukcia strechy nad prístavbou je navrhovaná ako drevená konštrukcia. 
Výplňové konštrukcie v obvodom plášti sú navrhované z päťkomorového plastového profilu, 

zasklené izolačným trojsklom.  
Tepelné izolácie a hydroizolácia spodnej stavby sa navrhuje v súlade s platnými STN.  
Nášľapná vrstva podláh jednotlivých miestností sa vyhotoví v súlade s výpisom uvedeným 

v legende miestností (výkresy podlaží, výkres č. A04B, A05B). 
Úroveň nášľapnej vrstvy podlahy „±0,000=PVB, pričom PVB sa stanovila ako horná úroveň 

podlahy v jestvujúcej časti RD. Navrhované osadenie objektu, jeho dispozičné riešenie je 

zdokumentované vo výkrese situácie výkres č. A 01B a dispozičné riešenie na výkrese pôdorysu 

prízemia výkres č. A 03B, A04B, A05B. 
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3. STAVEBNÁ ČASŤ – KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
3.1. Prípravné práce pred výstavbou 

Pred zahájením stavebných prác je potrebné elektrickú prípojku opatriť staveniskovým 
rozvádzačom. V ploche navrhovanej prístavby je potrebné odstrániť jestvujúce betónové chodníky 
a spevnené plochy s prístreškami. 

V rámci organizácie výstavby sa zrealizuje zariadenie staveniska, pozostávajúce 
s umiestnenia uzamykateľnej bunky – skladu, resp. unimobunky slúžiacej ako sklad stavebného 
materiálu.   

 
3.2. Zemné práce 
Časť výkopovej zeminy sa podľa požiadaviek a rozhodnutia investora uskladní priamo na 

stavenisku, a tá sa po ukončení stavebných prác môže využiť na sadové a terénne úpravy. Ostatná 
nadbytočná zemina sa odvezie na regulovanú skládku odpadu.  

Výkopové práce pre hĺbenie rýh základových pásov sa vykonajú  strojne s ručným začistením 

základovej škáry. Výkopové práce vykonávať v bezzrážkovom období. Časť výkopovej zeminy sa 

využije na spätný zhutnený zásyp medzi základovými pásmi a časť sa odvezie na regulovanú 
skládku odpadu. Mieru zhutnenia – viď. časť statika. Vhodnosť použitia zeminy na spätné zásypy sa 
posúdi počas realizácii výkopových prác.  

Na pozemku nebol vykonaný inžiniersko – geologický, hydrogeologický 
a protiradónový prieskum. O potrebách týchto prieskumov bol investor - stavebník 
upovedomený a na vlastnú zodpovednosť ho nevyžaduje. K posúdeniu základovej škáry je 
doporučené pozvať zodpovedného geológa – osobu s príslušným osvedčením!  

 
3.3. Základové konštrukcie 

 Objekt navrhujem založiť na základovom rošte. Neúnosnú zeminu pod základovými 
konštrukciami odstrániť a nahradiť zhutneným štrkopieskom obsahom ílovitých častí do 15 %. 
Navrhovaný modul deformácie vankúša je minimálne 80 MPa, uľahlosť ID = 0,85 a najmenšia miera 
zhutnenia Edef,2/Edef,1<= 2,2. Šírka obvodových pásov  je 600 mm, vnútorných pásov  je 300 mm 

– viď výkres základov.  
 Základová škára objektu bude na kóte -1,90 m. Navrhujem časť železobetónových 

základových pásov realizovať s prierezom výšky 500 mm z betónu  STN EN 206-1 – C20/25 – 
XC2(Sk) – Dmax16. Vzhľadom na to, že homogenita základovej zeminy pod navrhovanou stavbou 
nie je zaručená, nerovnomerné zaťaženie od hornej stavby doporučujem zachytiť vystužovaním 
základových pásov betonárskou výstužou 4 + 4ØR12 – strmene 4ØR8 po 250 mm. Pri armovaní 

základových pásov je potrebné dodržať minimálne kotevné dĺžky pozdĺžnych prútov (69Ø, krytie 50 

mm).  

 Pod hydroizoláciou je potrebné vybetónovať podkladný betón hrúbky 150 mm a  vystužiť 
pri oboch povrchoch betonárskou sieťou z rebrovaných prútov triedy 10 505(R) -Ø6,0/6,0 – 

150/150 mm (Q188). Prúty z betonárskej ocele je potrebné kotviť do nadbetonávky základových 
pásov. 

 
 Výťahovú šachtu navrhujem založiť na základovej doske hrúbky 500 mm. Neúnosnú 
zeminu pod základovými konštrukciami odstrániť a nahradiť zhutneným štrkopieskom obsahom 
ílovitých častí do 15 %. Navrhovaný modul deformácie vankúša je minimálne 80 MPa, uľahlosť ID = 
0,85 a najmenšia miera zhutnenia Edef,2/Edef,1<= 2,2.  

 Základová škára výťahovej šachty bude na kóte -1,90 m. Navrhujem železobetónovú 
dosku realizovať s prierezom výšky 500 mm z betónu STN EN 206-1 – C20/25 – XC2(Sk) – 

Dmax16. Pri armovaní základových pásov je potrebné dodržať minimálne kotevné dĺžky pozdĺžnych 
prútov (69Ø, krytie 50 mm).  

 
3.4. Zvislé konštrukcie 

Obvodové steny prístavby budú hrúbky 300mm a sú navrhované z pórobetónových tvárnic 
YTONG P4-500 PDK, na tenkovrstvové lepidlo YTONG. Prvý rad nivelizovať, založiť do cementovej 
malty. Pod murivo nataviť asfaltový pás Hydrobit V60S35 s presahom 100mm na obe strany 
a uložiť pás lepenky A330SH na sucho. Natavenie realizovať na predom ošetrený, očistení podklad 
opatrený penetračným náterom. Všetky nosné steny sú ukončené spojitým stužujúcim vencom 
prierezu výšky 250mm.  

Nenosné murivo prízemia prístavby tvoria priečky hrúbky 150mm, vyhotoviť takisto 

z pórobetónových tvárnic, YTONG P2 – 500 na tenkovrstvové lepidlo YTONG. Priečky na 2.NP sú z 
SDK. Spoje k nosnému murivu riešiť systémovým pružným pripojením. 

Stavebné otvory v priečkach pre dvere vyhotoviť o 100mm širšie na obe strany ako je ich 
priechodná šírka. Preklady (prefabrikované HELUZ, POROTHERM, ...) nad dverné otvory 
v priečkach osadiť vo výške +2,020m od čistej podlahy.  
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  Suterén  - 1. PP  
Nebudú statické zásahy. 

  Prízemie – 1. NP 
Bude zväčšený okenný otvor v obvodovej stene. Osadiť nové oceľové preklady OKP11 3 

HEA140, trieda ocele S235. Osadenie prekladov viď  technologický postup búracích prác. 
  1. Poschodie – 2. NP 

Budú zväčšené dverné otvory  - 2 ks - vo vnútornej nosnej stene – 1000 mm. Osadiť nové 
oceľové preklady OKP21 2 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov viď  technologický 
postup búracích prác. 

Technologický postup osadenia prekladov: 
 Pred začatím búracích prác je potrebné dočasne podoprieť stropné konštrukcie drevenou 

alebo oceľovou  podpernou konštrukciou. Všetky búracie práce musia byť prevedené pod 
dozorom zodpovednej osoby. 

 Z jednej strany vysekať drážku v murive nosnej steny pre osadenie  prekladov. 
 Osadiť nosníky z jednej strany  na pevný betónový podklad hrúbky 100 mm z betónu 

C16/20. Úložná dĺžka prekladov je 200 mm. 
 Aktivovať preklad vyklínovaním oceľovými podložkami vloženými medzi murivom 

a prekladom. 
 Obdobne vysekať druhú polovicu steny, osadiť druhú časť prekladu, aktivovať preklad. 
 Pre zabezpečenie stability oceľových prekladov, je potrebné spojiť jednotlivé časti  

spojovacími plechmi  p5/100 mm po 300 mm privarenými na horný a dolný pás profilov. 
 Odstrániť dočasný podperný systém a vybúrať otvor. 
 
3.5. Vodorovné konštrukcie  

Stropná konštrukcia nad prízemím je montovaný strop YTONG KLASIK 200/ alt. keramický 
strop s betónovou zálievkou z C20/25 hr. 50mm. Celková hrúbka stropu po zmonolitnení bude 
250mm. Stropnice navrhujem uložiť na železobetónové vence a pred betonážou ich podoprieť. 
Montáž stropu realizovať podľa predpisov výrobcu. Zmonolitnenie stropu previesť nadbetónovaním 
hrúbky 60mm z betónu C20/25 – armovanie betonárskou sieťou Kari Ø6,0/6,0 - oká 150/150mm 
(Q188). Nad vnútornými nosnými stenami navrhujem prídavnú hornú výstuž ØR20 po 680 mm. 

Priestorovú tuhosť objektu je potrebné zabezpečiť železobetónovými vencami nad všetkými 

nosnými stenami. Obvodové vence chrániť tepelnou izoláciou hrúbky minimálne 50mm. 
Železobetónové vence navrhujem realizovať z betónu C16/20 armovať betonárskou výstužou 4+4 
ØR12, strmene ØR6 po 165 mm (prierez výšky 250mm). Do obvodových železobetónových 
vencov je potrebné zabetónovať kotevné skrutky M16 po 2,0 m pre kotvenie pomúrnic. 
 Armovanie železobetónových trámov (dolná + horná výstuž): 
Nadokenné preklady na rozpätie do 1,20 m - prierez 400/250mm, C16/20, 4 + 4ØR12, strmene 

ØR6 po 150 mm. 

 Nad otvormi okien  - rozpätie do 2,10 m -  použiť preklady Porotherm 23,8 – 4 ks. 

 
3.6. Strešná konštrukcia 

Krov nad budovou je navrhovaný ako drevená konštrukcia. 
 Prestupy na streche sa budú riešiť systémovými prvkami krytiny. Počas kladenia krytiny 
osadiť vetracie prvky, systémové zábrany a na záver sa osadí bleskozvod podľa projektu 
elektroinštalácie. Dažďová voda zo strechy sa bude odvádzať klasickými pododkvapovými žľabmi 

a zvodmi voľne na terén. Je potrebné zabezpečiť vyvedenie dažďovej vody od základov min. do 

vzdialenosti 1000mm. Rímsa je riešená podbitím podbitie rímsy - cementotrieskové dosky Cetris 
Basic hr.8mm, zákl. rozmer 1250x3350mm 
 
 Tvar strechy – sedlová sklone 5° (nad prístavbou pultová strecha). 
 Strešná krytina – plechová. 
 Konštrukcia – hlavnú nosnú konštrukciu strechy tvorí drevená konštrukcia.  

 Pomúrnice 150/150 mm – zabetónovanými skrutkami sú kotvené do železobetónových 
vencov.  

 Priestorovú tuhosť krovu zabezpečia:   kotvenie krokiev do železobetónových vencov. 
 
Prvky, trieda dreva C22: 

 Krokvy maximálne  po 900 mm -  120/220 mm. 
 Pomúrnice  - 150/150 mm.  

 Vzpery  -  120/120 mm.  
3.7. Povrchové úpravy 

VNÚTORNÉ OMIETKY 
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Vnútorné povrchy stien bude tvoriť zahladená omietka a na nej interiérová farba. Podklad 
omietok tvorí celoplošné lepidlo s výstužnou sklotextilnou mriežkou. Ako lepidlo je možné použiť 
napr. Baumit Baukleber a doporučená omietka výrobcom pre pórobetónové podklady je Baumit 
Maxima v hrúbke 3 – 6mm. Nasleduje penetračný náter pod maľby (napr. Baumit uzatvárací 

základ)a samotná interiérová maľba. 
POVRCH STROPOV 
Strop sa omietne Baumit MPI 25. Omietka sa nanáša v dvoch vrstvách. Minimálna hrúbka 

omietky stropu je 8 mm. 
 Podhľad podkrovia stropu tvoria protipožiarne sadrokartónové dosky hrúbky 15mm. 
Podhľad všetkých miestností je rovný. V kúpeľni a WC použiť nenasiakavé SDK dosky. Dosky sú 
pripevnené k systémovej závesnej konštrukcii – k roštu z CD a UD profilov. Pod všetky SDK 

podhľady bezpodmienečne aplikovať parozábranu, presnejšie viď. tabuľka skladieb konštrukcií. 
OBKLADY 
V kúpeľni sa steny do výšky 2,100m obložia keramickým obkladom. Pod obklad v kúpeľni 

(minimálne na steny priľahlé vani) a pod dlažbu vyhotoviť stierkovú hydroizoláciu (nie je súčasťou 

štandardu) v dvoch vrstvách (napr. Baumit Baumacol Proof, Mapei – Mapegum WPS...). Do prvej 
vrstvy vložiť výstužnú mriežku odolnú voči alkáliám. Všetky rohy, kúty, dilatácie a styky 

rozdielnych materiálov doporučujem pred aplikáciou hydroizolačnej stierky opatriť systémovou 
pružnou tesniacou páskou (napr. Baumit Baumacol tesniaca páska). Obklad lepiť lepidlom triedy 
C1, napr. Baumit Baumacol Basic. Na rohy obkladu doporučujem použiť rohové lišty. Škáry obkladu 
vyplniť škárovacou hmotou(napr. Baumit Baumacol Fuge...). 

PODLAHY 
V celom objekte bude nášľapnú vrstvu podláh tvoriť keramická dlažba. Hrúbka navrhovaných 

dlaždíc je 8mm. V interiéri ich k podkladu lepiť lepidlom triedy C1(napr. Baumit Baumacol Basic). 
Škáry vyplniť škárovacou hmotou (napr. Baumit Baumacol Fuge...). Styky dlažby s iným 
materiálom, dilatačné škáry, kúty vyplniť trvalo pružným silikónovým tmelom (napr. Baumit 
Baumacol silikon...). 

Vonkajšiu dlažbu na terase a podesty pred vstupom, vrátane schodiskových stupňov obložiť 
mrazuvzdornou, protišmykovou dlažbou a k podkladu lepiť lepidlom triedy C2T (STN EN 12004) 
(napr. Baumit Baumacol Flex Top...). Pod podklad aplikovať stierkovú hydroizoláciu (napr. Baumit 

Baumacol Protect...) v dvoch vrstvách, pričom do prvej vrstvy vložiť výstužnú mriežku s plošnou 
hmotnosťou 145g/m2 odolnú voči alkáliám. Stierkovú hydroizoláciu vyviesť aj na priľahlé steny do 
výšky min. 100mm (doporučujem do v.=150mm). Povrch spádovať s minimálnym spádom smerom 
ku schodiskovým stupňom, von z budovy. V styku dlažby s murivom vyhotoviť keramický sokel 
výšky 100mm. Styk dlažby so soklom utesniť silikónovým mrazuvzdorným tmelom. 

VONKAJŠIE POVRCHY STIEN 
Vonkajšie povrchy stien sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom, s hrúbkou 

zateplenia 100mm s použitím minerálnej vlny. Pri osteniach a nadražiach ukončiť izolant tak, aby 
prekrytie okenného rámu izolantom bolo minimálne 30mm. Založenie izolácie na murivo v oblasti 
sokla previesť zakladacou lištou. Lepenie tepelnoizolačných dosiek previesť lepiacou maltou (napr. 
Baumit ProContact, Baumit PaneloFix...). Lepenie tepelnoizolačných dosiek doplniť o mechanické 
kotvenie tanierovými zatĺkacími hmoždinkami podľa predpisov ETICS. Po kotvení tepelnoizolačných 

dosiek opatriť lepiacou stierkou s vloženou sklotextilnou mriežkou. Stierkovanie previesť v dvoch 
vrstvách tak, že do prvej vrstvy stierky sa vloží sklotextilná výstužná mriežka. Takto upravený 
povrch penetrovať (napr. Baumit UniPrimer...) a naniesť finálnu povrchovú úpravu, omietku(napr. 

Baumit SilikatTop) vo farebnom prevedení podľa požiadaviek investora. V mieste styku omietky 
s okenným, resp. dverným rámom osadiť dilatačné systémové profily.  

Soklovú časť zatepliť doskami XPS, hrúbky 70mm. Kotvenie previesť obdobne ako zateplenie 
muriva, t.j. lepením a mechanickým kotvením. Pred zateplením sokla je potrebné na soklovú časť 

muriva opatriť zvislou hydroizoláciou do výšky min. 250mm nad úroveň odkvapového chodníka 
a minimálne 200mm pod horizontálnu hydroizolačnú vrstvu. Finálnu vrstvu soklovej časti tvorí 
vysoko hydrofobizovaná soklová omietka (napr. Baumit MosaikTop) aplikovaná na lepiacu stierku 
s výstužnou sklotextilnou mriežkou(nie je súčasťou štandardu). Lepiacu stierku aplikovať v dvoch 
vrstvách tak, že do prvej vrstvy osadiť výstužnú mriežku.  

VONKAJŠIE SPEVNENÉ PLOCHY – CHODNÍKY 
Odkvapové a prístupové chodníky navrhujem realizovať zo zámkovej dlažby s okrajom 

vyhotoveným z betónového záhradného obrubníka. Jednotlivé vrstvy zhutniť vibračnou doskou 
podľa technologického predpisu. Odkvapové chodníky spádovať v smere od budovy v spáde 2%.  

 
 
3.8. Výplne otvorov 

 Okná a dvere sú navrhované plastové, zo šesťkomorového profilu v bielom prevedení. 

Zasklené sú izolačným trojsklom s Ug=0,7W.m-2.K-1. Súčasťou dodávky okien sú vnútorné plastové 
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a vonkajšie parapety z lakoplastového pozinkovaného plechu. Styk okna s murivom zo strany 

interiéru po celom obvode utesniť paronepriepustnou páskou a zo strany exteriéru paropriepustnou 

páskou. Vstupné dvere sú takisto plastové v bielom prevedení. Styk s murivom utesniť podobne 

ako u okien.  

 Vnútorné dvere budú drevotrieskové, fóliované, otváravé. Zárubne sú takisto 

drevotrieskové, obložkové.   

 
3.9. Izolácie 
3.9.1. Hydroizolácia 
Na vyhotovený podkladový betón sa v mieste obvodových a vnútorných stien nataví asfaltový 

pás Hydrobit V60S35 a uloží sa pás lepenky na sucho s presahom min. 100mm na obe strany 
muriva. Na takto pripravený podklad sa vyhotovia zvislé nosné konštrukcie. Pred realizáciou 
poterov sa hydroizolácia aplikuje celoplošne, čím budú podlahy chránené pred zemnou vlhkosťou. 
Podklad pred natavením hydroizolačných pásov musí byť čistí, bezprašný a musí sa natrieť 

asfaltovým penetračným náterom. Soklová časť muriva musí byť zo strany exteriéru opatrená 
zvislou hydroizoláciou do výšky min. 250mm nad a 200mm pod vodorovnú hydroizoláciu. Soklovú 

časť izolovať proti zemnej vlhkosti takisto z modifikovaných asfaltových pásov Hydrobit V60S35 na 
penetračný náter.  

V kúpeľni sa steny do výšky 2,100m obložia keramickým obkladom. Pod obklad 
v kúpeľni(minimálne na steny priľahlé vani) a pod dlažbu vyhotoviť stierkovú hydroizoláciu (nie je 
súčasťou štandardu) v dvoch vrstvách ( napr. Baumit Baumacol Proof, Mapei – Mapegum WPS...). 
Do prvej vrstvy vložiť výstužnú mriežku odolnú voči alkáliám. Všetky rohy, kúty, dilatácie a styky 
rozdielnych materiálov doporučujem pred aplikáciou hydroizolačnej stierky opatriť systémovou 

pružnou tesniacou páskou (napr. Baumit Baumacol tesniaca páska). Stierkovú hydroizoláciu 
v dvoch vrstvách s vloženou sklotextilnou výstužnou mriežkou aplikovať aj pod dlažbu na terase, 
resp. na podestu pred hlavným vstupom.  

 
3.9.2. Tepelné izolácie 
Do podláh prízemia je navrhnutá tepelná izolácia z EPS 150S Stabil, hrúbky 80+80mm v dvoch 

vrstvách kladených na väzbu. 

Zateplenie obvodového plášťa je navrhované použitím minerálnej vlny, v hrúbke 100mm. 
V soklovej časti muriva použiť extrudovaný polystyrén XPS hrúbky 70mm. 

Tepelná izolácia stropu je navrhovaná mäkká, zo sklených vlákien pásov šírky 1200mm(napr. 
Isover Unirol Plus12, λ=0,036W.m-1.K-1) v dvoch vrstvách hrúbky 2x100mm a 2x30, celkovej 
hrúbky 260mm. 

 

3.10. Klampiarske konštrukcie 
Vonkajšie parapety okien zabezpečiť ako súčasť dodávky okien. Parapety vyhotoviť 

z lakoplastového pozinkovaného plechu hr. 1mm.  
Prestupy strešnou konštrukciou previesť systémovými prvkami strešnej krytiny, t.j. použitím 

Wakaflexu, Durovent, atď.... 
Podstrešné dažďové žľaby a zvody vyhotoviť z pozinkovaného plechu hr. 0,6mm, alt. je možné 

použiť systémové odvodnenie strechy (napr. Stabicor...). 

 

3.11. Maľby a nátery 
Pred aplikáciou interiérových malieb je potrebné povrchy očistiť od prachu a ostatných 

nečistôt, následne penetrovať (napr. Baumit uzatvárací základ).  
Následne môže byť prevedená interiérová maľba v dvoch vrstvách(napr. Baumit Klima, Baumit 

extra, atď...). 
Všetky zabudované oceľové konštrukcie opatriť 1x základným a 2x vrchným syntetickým 

náterom. 
Drevené konštrukcie zastrešenia impregnovať proti plesniam a hnilobe pre triedu ohrozenia 3. 

V prípade použitia podbitia rímsy tatranským profilom drevené prvky imregnovať a opatriť 2 x 
lazúrou (napr. Belinka...). 

 
3.12. Odvetranie 

Vetranie vnútorných priestorov je prirodzené, zabezpečené otváravo – sklopnými oknami. 
 
3.13. Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení 

 V objekte sa neuvažuje so žiadnymi výrobnými zariadeniami. 

 
3.14. Riešenie dopravy  
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 Objekt je osadený na pozemku, ktorý je oplotený a uzatvárateľný. Vchod do areálu bude 
umožnený z miestnej spevnenej verejnej komunikácie vybudovaným vstupom cez uzamykateľnú 
bránu.  
 

3.15. Starostlivosť o životné prostredie – odpadové hospodárstvo 
 Prístavba k objektu neovplyvní negatívne životné prostredie. Okolie stavby tvoria spevnené 
a zelené plochy. Na pozemku sa nenachádzajú žiadne kroviny ani vysoká zeleň. 
 Užívaním vzniknú primerané odpady, ktoré sú uskladňované v súlade s nariadeniami obce 
a príslušnými zákonmi. Pre recyklovateľné materiály je riešené triedenie podľa jednotlivých druhov 
/sklo, papier, kov, textil, plast/.  
 Rodinný dom je umiestnený obci Balvany. Pred pozemkom je plánovaná miestna spevnená 

komunikácia. Rodinný dom je bez požiadaviek na zvýšenú ochranu proti hluku a iných znečistení. 
K vyrúbaniu stromov ani k likvidácii  zelene počas výstavby nedôjde. Likvidácia stavebného 
odpadu počas výstavby bude riešená odvozom na skládku pre daný druh odpadu. Nadbytočné 
množstvo zeminy bude do značnej mieri využité na terénne a sadové úpravy po ukončení 

stavebných prác. Počas výstavby bude nadbytočná zemina uskladnená priamo na stavenisku.  
 

 Počas výstavby navrhovaných areálov bude vznikať odpad, ktorý je bežný pre stavby. 
Zatriedenie odpadov počas výstavby v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v znení 
neskorších predpisov je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
Tabuľka č.18: Predpokladaná produkcia  odpadov počas výstavby navrhovaných objektov 
(zatriedenie podľa vyhlášky MŽP SR  č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov – katalóg 
odpadov) 

ODPAD PRI VÝSTAVBE 

Č. odpadu 
Kategór

ia 
odpadu 

Názov druhu odpadu 
Mno
žstv
o (t) 

Pôvod odpadu Spôsob likvidácie 

17 01 07 O 
zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc 
a keramiky iné ako uvedené v 170106 

2,0 

stavebné práce 
na stavbe 

odvoz do 
zariadení 

určených na 
likvidáciu 

takéhoto odpadu 

17 02 01 - 
03 

O Drevo, sklo, plasty 1,2 

17 04 05 O železo a oceľ 1,5 
po vytriedení 

odvoz do zberu 

17 05 06 O 
Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 

05 05 
20,0 

Terénne úpravy 
po ukončení 

výstavby 

17 09 04 O Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií 2,5 
po vytriedení 

odvoz do zberu 

PREVÁDZKOVÝ- KOMUNÁLNY ODPAD 

20 03 99 O komunálne odpady inak nešpecifikované 
80kg/
mes. 

domácnosť 

sa zozbiera do 
odpadových 

nádob 
separovane. 

 Odvoz a likvidácia odpadu počas výstavby sa rieši odovzdávaním pravidelne do zberných 
surovín. 

 Technické a konštrukčné riešenie rešpektuje v plnom rozsahu platné vyhlášky, normy 
a predpisy, a  zaručuje ochranu životného prostredia v zmysle najvyššieho technického 
a technologického poznania.  
Pri realizácii prístavby nie je potrebný výrub žiadnej vysoko rastúcej zelene! 

 

3.16. Výťah  
 Nosnú konštrukciu výťahovej šachty tvoria železobetónové steny hrúbky 150 mm zo 
železobetónu C20/25 armované betonárskou oceľou B500B. Železobetónové steny sú kotvené do 
základovej dosky. Strop výťahovej šachty tvorí železobetónová doska hrúbky 150 mm. 
 

4. TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ A NAPOJENIE NA VEREJNÉ INŽ. SIETE 
4.1. VODOVOD 

 Viď. samostatná časť PD.  
4.2. KANALIZÁCIA 

 Viď. samostatná časť PD. 

 

4.3. ELEKTRICKÁ ENERGIA  
 Viď. samostatná časť PD. 
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4.4. ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE 

Viď. samostatná časť PD. 

 

 

5. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH 
ZARIADENÍ 
Bezpečnosť práce bude zabezpečená počas výstavby kvalifikovaným stavbyvedúcim, vzhľadom 

na to že stavba bude realizovaná dodávateľsky, čiastočne svojpomocne. Dodávateľ stavby 
zabezpečí vytýčenie bezpečných komunikačných trás pre verejnosť okolo staveniska. 

Pri realizácii treba dodržať bezpečnostné opatrenia uvedené v zbierke zákonov č. 510/2001 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
Hygiena, bezpečnosť práce a technické zariadenia sú navrhnuté a realizované v zmysle 

požiadaviek stavebného zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, ako i 

ďalších novelizovaných predpisov a platných noriem v čase výstavby. Pri projektovom riešení boli 
rešpektované požiadavky ÚVZ SR“  zakotvené vo vyhláške MZ č. 549/2007 a nariadenie vlády č. 
40/2002Zb. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. 

 V projekte je zohľadnený plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 
124/2006 Z.z. v nadväznosti na zákon č. 396/2006 Z.z.. 
Dispozičné riešenie vyhovuje požiadavkám STN a predpisov z hľadiska hygieny a bezpečnosti 
práce.  
Priestory budú vybavené: 
-denným a umelým osvetlením podľa STN 73 05 80 a STN 36 00 04 
Prirodzené osvetlenie objektu je zabezpečené oknami. Prirodzené osvetlenie je doplnené o umelé 

osvetlenie podľa platných právnych predpisov a STN. 
Prirodzené osvetlenie je doplnené o umelé osvetlenie podľa platných právnych predpisov a STN. 
-vykurovaním resp. temperovaním na požadovanú teplotu 
Vykurovanie objektu je zabezpečené plynovým kotlom. Projektová dokumentácia ústredného 
kúrenia tvorí samostatnú časť tejto PD. 

-vetraním hygienických i ostatných priestorov  
Vetranie hygienických priestorov – kúpeľní je zabezpečené oknami a otváravými dverami. Jedná sa 

o nie úplne uzavretý priestor, s možnosťou prístupu čerstvého vzduchu. 
Výtokové batérie nad umývadlami v toalete, kúpeľni a v kuchyni pri dreze sú vybavené 

výtokom studenej i teplej vody.  

 

6. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY 
Protipožiarna bezpečnosť objektov je riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou sa 

ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb“ a 
podľa STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné ustanovenia“ v nadväznosti 
na ďalšie súvisiace predpisy a normy. 
-PD časť požiarna ochrana tvorí samostatnú časť tejto PD 

 

7. ZABEZPEČENIE TELEVÍZNEHO PRÍJMU 
Bude zabezpečené tradičnými anténami pre príjem televízneho signálu. Zabezpečenie príjmu 

televízneho signálu a rozhlasu je v kompetencii investora – stavebníka, nie je súčasťou tejto PD. 

 

8. STANOVENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM 
Bez požiadaviek. 

 

9. KOORDINAČNÉ OPATRENIA V PRÍPADE INEJ SÚBEŽNEJ 

VÝSTAVBY V PRIESTORE ALEBO V BLÍZKOSTI STAVBY 
Bez požiadaviek. 

 
10. TERÉNNE ÚPRAVY 

Po výstavbe sa prevedú primerané terénne úpravy, ktoré avšak nie sú predmetom tohto 
projektu. 

 

11. ZAHÁJENIE VÝSTAVBY 
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Zahájenie stavebných prác sa predpokladá na marec 2019. Doba výstavby sa 

odhaduje na 16 mesiacov. 
 
 
 
 
 
 
 

 
v Komárne, 9.11.2018        Ing. Beata Sádecká 


