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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov akcie : ZlepsSenie podmienok Zivota klientov v zariadeni
podporovaného byvania - Balvany

Miesto stavby  : Kameni¢na cast Balvany

C. parcely :3228/16, 19, 21, 54

Investor : OAZIS zariadenie socialnych sluzieb,
Ul. slobody 19B, 945 01 Komarno

Projektant : Ing. Beata Sadeckd

Lucova 48

94501 Komarno
Zodp. projektant :Ing. Jakab Béla
tel. :035/7713 119
Datum : okt. 2018

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU
PREVADZKU

2.1. Odovodnenie umiestnenia stavby
Spracovana dokumentacia pre stavebné povolenie rodinného domu vychadza zo zameru

investora vytvorit zlepsenie podmienok Zivota klientov v zariadeni podporovaného byvania.

Parcela, na ktorej je predmetna stavba situovana, sa nachadza v obci Balvany
v katastralnom Gzemi obce Kameni¢na, ide o parcely ¢. 3228/16, 19, 21, 54. Stavba bude
vyuzivana v plnom rozsahu na byvanie. Neplanuju sa v nej Ziadne vyrobné zariadenia. Dany
pozemok je pristupny z miestnej prijazdovej spevnenej komunikacie; t.j. pred pozemkom je
vybudovana spevnena komunikacia.

Na pozemku (parcely €. 3228/16, 19, 21, 54) sa nachadza jestvujuci RD, majetkopravne
vysporiadany, vo vlastnictve (Palmay David, Selyeho 2966/25, Komarno, PSC 945 01, SR).
Investor ma objekt v dlhodobom prenajme od vlastnika pre zariadenie socialnych sluzieb OAZIS,
Ul.slobody 19B, Komarno. V dotyku navrhovanej prestavby a pristavby sa nachadzaju rodinné
domy a ich zadhrady. Na pozemku sa nenachadzaju ziadne podzemné a nadzemné objekty a
nenachddza sa ani ziadna vysoko, alebo nizko rastlca zelen prekdzajuca vystavbe. Pozemok
a predmetnd budova bude pristupnd z miestnej prijazdovej spevnenej komunikacie, t.j. pred
pozemkom je vybudovana spevnena komunikacia.

Stavba svojou polohou nezasahuje do ochrannych pasiem vodnych zdrojov, prirody,
kulturne cennych lokalit a inych chranenych Gzemi.

Navrhovana pristavba a prestavba riesi rozsirenie priestorov zariadenia podporovaného
byvania a zlepSenie Zivota klientov. Investor sa rozhodol modernizovat - prestavat jestvujlcu ¢ast
budovy RD a rozsirit ju pristavbou. Na zdklade tychto poZiadaviek a konzultacii bola vypracovana
predmetnad projektovd dokumentdcia. V jestvujlcej casti prestavbou dochadza k minimalnym
dispozicnym zmenam, ktoré su zachytené na vykresoch A03B, A04B, A05B. Po vybudovani
navrhovanej pristavby sa vyhotovi komplexné zateplenie jestvujlcej i pristavanej Casti budovy,
vratane zateplenia stropu zo strany povalovej a obvodovych stien.

Objekt je napojeny na rozvod elektrickej energie. Navrhovana pristavba sa napoji na
jestvujicu vonkajsiu domovu kanalizaciu objektu. Splaskové vody z objektu budid odvéadzané do
navrhovanej nepriepustnej Zelezobeténovej prefabrikovanej Zumpy o objeme 25m3, resp. na
verejny vodovod v predmetnej lokalite. Jestvujica vodomerna sSachta s vodomerovou zostavou je
umiestnena na pozemku stavebnika. Budova RD je napojena na verejny STL plynovod.

2.2. Charakteristika stavby

Budova bola navrhovana na zaklade poziadaviek investora - stavebnika, s prihliadnutim
a dodrzanim véetkym pravnych a normativnych predpisov. Budova bude sliZit na byvanie v plnom
rozsahu. Neplanuju sa v nej ziadne vyrobné zariadenia.

Rodinny dom je rieSeny ako samostatne stojaci objekt. Dom je dvojpodlazny, podpivniéeny
s podorysnymi rozmermi vratane pristavby 18,305x11,120m.
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Obvodové a vnutorné steny pristavby su navrhované z pdérobetdnovych tvarnic na lepiacu
maltu, hribka muriva je 300mm. Obvodovy plast je zo strany exteriéru zatepleny, s izolantom
z mineralnej vina NOBASIL, v celkovej hribke 100mm. Zateplenie je navrhované na zaklade
poziadaviek ETICS. Nenosné prieCky prizemia hrdbky 150 mm suU navrhované z porobetdnovych
tvarnic na lepiacu maltu. Nenosné priecky poschodia hribky 150 mm suU navrhované z SDK.
Navrhovand budova RD je zalozend na zakladovych pasoch beténovanych z beténu C20/25.
Zakladové pasy su doplnené o nadzakladové steny hribky 300mm vyhotovené z debniacich tvarnic
DT30 so zalievkovym beténom z beténu C20/25. Pod podkladovy betdn, na zhutneny spatny zasyp
hrdbky cca. 150mm sa rozprestrie zhutnené Strkové 16zko v hribke 150mm. Podkladovy betdn sa
vyhotovi z betédnu C16/20 a vystuzi sa pri spodnom povrchu betonarskou sietou @6/6-150/150(siet
Q188). Horizontalne stuzenie objektu je zabezpelené Zzelezobetonovymi vencami vysky 250mm,
betéonovanymi z betéonu C16/20, a vystuZzenymi betonarskou ocelou 10 505 R.

Strop nad prizemim tvori stropna konstrukcia YTONG KLASIK 200/ alt. keramicky strop s
beténovou zalievkou z C20/25 hr. 50mm. Celkova hribka stropu po zmonolitneni bude 250mm.

Tvar strechy nad objektom je sedlovy (nad pristavbou pultova strecha), maximalna Uroven
hrebena strechy je na kéte +7,910m od +£0,000m. Sklon strechy je 8°, stresnu krytinu navrhujem
plechov(, detto ako nad jestvujicou &astou. Strecha je odvodnend pomocou stre$nych Zlabov
a zvodov volne do terénu.

Konstrukcia strechy nad pristavbou je navrhovana ako drevena konstrukcia.

Vyplfiové konstrukcie v obvodom plasti st navrhované z pdtkomorového plastového profilu,
zasklené izolaénym trojsklom.

Tepelné izolacie a hydroizolacia spodnej stavby sa navrhuje v stulade s platnymi STN.

Naslapna vrstva podlah jednotlivych miestnosti sa vyhotovi v sllade s vypisom uvedenym
v legende miestnosti (vykresy podlazi, vykres ¢. A04B, AO5B).

Uroven naslapnej vrstvy podlahy ,+0,000=PVB, pricom PVB sa stanovila ako horna uUroven
podlahy v jestvujucej casti RD. Navrhované osadenie objektu, jeho dispozicné rieSenie je
zdokumentované vo vykrese situacie vykres ¢. A 01B a dispozi¢né rieSenie na vykrese pddorysu
prizemia vykres ¢. A 03B, A04B, AO5B.

Stavebna aktivita - Balvany

e navrhovana nepriepustna Zelezobetdénova prefabrikovand Zumpa o objeme 25m?3, vratane
odstranenia jestvujlcej zumpy

e pristavba vytahu

e navrhovana pristavba k objektu vratane stresnej konstrukcie - izba, bezbariérova kupelha
s toaletou, WC pre klientov

e nové oplotenie pozemku pre Ucely zvysSenia bezpecnosti klientov - nové pletivo, nova
vstupna brana, branka, pletivo

e vymena podlahovej krytiny v celej budove

e vymena jestvujucich dveri 800mm na 900mm - bezbariérové vstupy do vSetkych

miestnosti

Podlahova plocha jednotlivych podlazi:
1.PP - 68,11m?2

1.NP - 136,24m?2

2.NP - 126,53 m2

Spolu: 330,86 m2

Uzitkova plocha jednotlivych podlazi:
1.PP - 68,11m=2

1.NP - 134,68m2

2.NP - 124,99 m2

Spolu: 327,78 m2

Znizenie energetickej narocnosti budovy
e zateplenie celého objektu - mineralnou vinou hr.100mm
e vymena kotla na plynovy - zasobnik vody pre 12 ludi
e rekonstrukcia Ustredného kulrenia v celom objekte

2.3. Charakteristika prevadzky

Objekt bude vyuzivany na byvanie v plnom rozsahu. Neplanuju sa v nej ziadne vyrobné
zariadenia, kedZe sa jedna o zariadenie podporovaného byvania. Predpokladany pocet obyvatelov
v zariadeni je 12.

Hygienické a socidlne miestnosti si navrhované pre tento pocet obyvatelov.
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3. VYCHODISKOVE PODKLADY
Pri vyhotovovani dokumentacie sa vychadzalo z nasledovnych podkladov:
- miestna prehliadka a zameranie
- képia z katastralnej mapy
- list vlastnictva
- slivisiace normy STN, ISO, DIN, interné poziadavky investora
- technicka dokumentacia, izola¢nych a ostatnych stavebnych materialov

4. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY
SO 01 - Rodinny dom
Pripojky na IS su vybudované.

5. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU
A SUVISIACE INVESTICIE

Vecné a Casové vazby na okolitd vystavbu nie si zname.

6. PREHIAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

UZivatelom a prevadzkovatelom stavby po jej dokonceni bude Zariadenie socialnych sluzieb
OAZIS, Ul.slobody 19B, Komarno.

7. CELKOVA DOBA VYSTAVBY, ZAHAJENIE A UKONCENIE
STAVBY

Zaujmom stavebnika je, Co najskorSie zahajenie stavebnych prac a ¢o najkratSia doba
vystavby. Stavba bude realizovand dodavatelskou organizaciou, stavebnou firmou. Zahajenie
vystavby a celkovd doba vystavby je vecou zmluvy medzi dodavatelom a investorom -
stavebnikom.

Predpokladany termin zahajenia vystavby: 03/2019
Predpokladany termin ukoncenia vystavby: 12/2020

8. UDAJE O UVADZANI CASTI STAVBY DO PREVADZKY -
SKUSOBNA PREVADZKA

Budova zariadenia podporovaného byvania je jednym prevadzkovym suborom, t.j.
uvedenie do prevadzky prebehne naraz.

SkuSobna prevadzka nebude realizovana, pred odovzdanim stavby budd vykonané vsetky
skidky na zabudovanych zariadeniach (tlakové sk(sky vodovodu, UK, tesnost potrubi, revizia
elektroinstalacie, atd...) o ¢om stavebnik prevezme prislusné protokoly potrebné k uzivaciemu
povoleniu stavby.

9. CENOVA KALKULACIA
Rozpoctové naklady stavby cinia 169 495,87€. (vid. prilohu rozpocet)
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

1.1. Poloha a stav staveniska, idaje o dotknutom Gzemi

Terén staveniska v mieste situovania pristavby je rovinaty, verejné rozvody prekazajlce
realizacii na predmetnej ploche nie sl, ochranné pasma su dodrZzané. Pred vytycenim stavby
investor zabezpeci vytycCenie vSetkych podzemnych inzinierskych sieti ich spravcami.

Predmetnd parcela a stavba sa nachadza v obci Balvany v katastralnom uUzemi obce
Kameni¢na, okres Komarno. Po klimatickej stranke ide o tepld oblast s dlhym sineénym svitom
a miernou zimou.

Zelen

Pri realizacii pristavby neddjde k vyrubu vysoko ani nizko rastiicej zelene. V pripade
ak by doslo k vyrubaniu zelene za vyrubanu zeleft bude vykonana nahradna vysadba v sulade so
zakonom ¢. §.543/2002 Z.z. a vyhlaskou ¢€.24/2003 ktorou sa tento zakon vykonava, resp.
s prihliadnutim na odborno- metodickd priruc¢ku ,,Obce a ochrana drevin®.

1.2. Vykonané prieskumy

Bola vykonana obhliadka pozemku. Vyskové a polohové zameranie nebolo vykonané.
Nebol realizovany ani hydrogeologicky a protiradonovy prieskum staveniska.
O potrebach tychto prieskumov bol investor oboznameny a na vlastné riziko ich
nevyzaduje.

InZiniersko-geologicky prieskum staveniska nebol realizovany, preto je potrebné po
prevedeni vykopovych prac pozvat spdsobill osobu na prevzatie zdkladovej $kary a spdsobill
osobu na prevzatie armovania zakladovych pasov.

1.3. Pouzité geodetické podklady
Vid' sprievodnu spravu, bod &. 2.4.

1.4. Priprava pre vystavbu

Rozsah staveniska bude rieSeny na predmetnom pozemku, parcelach ¢. 3228/16, 19, 21,
54. Pozemok je oploteny. Vytylenie je potrebné pred zahdjenim pripravnych stavebnych prac
(zemné prace) dat prekontrolovat, resp. upresnit a dat vytycit zodpovednym geodetom.

V rdmci pripravnych zemnych prac je potrebné odstranit jestvujlce beténové chodniky a
spevnené plochy s pristreSkami. Vykopana zemina bude ukladana na pozemku a bude vyuZivana
pre zasypy a pri terénnych Upravach v ramci dokoncovacich prac.

Na stavenisku je mozZné zriadit vyrobu beténu a vyrobu malty. Pre vaé$i objem betdnu sa
predpoklada dovoz beténovej zmesi autodomiesavaCmi. Zasobovanie materidlom bude
organizované kontinudlne. Na stavenisko je mozny prijazd po miestnej komunikacii.

Pre potreby realizacie stavby sa musi elektricka pripojka opatrit do¢asnym staveniskovym
rozvadzacom. Vodu na stavenisku, potrebnl na zédmesové, hygienické a oSetrovacie Ucely bude
mozné odoberat z jestvujlcej vodomernej Sachty.

Stavebnymi pracami nebude vyrazne ovplyvnené Zivotné prostredie. DoCasné zhorSenie
Zivotného prostredia podas vystavby bude spoéivat v :

- zvySenom hluku zo stavebnych strojov a mechanizmov
- zvySenej prasnosti pocas vykopovych prac
Pri vyjazde vozidiel zo staveniska je nutné urobit opatrenia, aby nedochadzalo
k znecistovaniu komunikacii. Pracovné pasy budi opatrené zabradlim do vysky 1,1m. Pri vykopoch
je nutné zriadit prechodové lavky a zabrany.

Pred zahajenim stavebnych prac treba vytyéit polohu jestvujlcich vedeni a inZinierskych
sieti a pocas vystavby treba zabezpedit ich ochranu.

2. Urbanistické a architektonické riesenie

Parcela, na ktorej je predmetnad stavba situovana, sa nachadza v obci Balvany
v katastralnom uUzemi obce Kameni¢na, ide o parcely ¢. 3228/16, 19, 21, 54. Stavba bude
vyuzivana v plnom rozsahu na byvanie. Neplanuju sa v nej Ziadne vyrobné zariadenia. Dany
pozemok je pristupny z miestnej prijazdovej spevnenej komunikacie; t.j. pred pozemkom je
vybudovana spevnena komunikacia.

Celkové umiestnenie budovy na pozemku, napojenie na IS je zrejmé z vykresu ¢. A 01 B-
Celkova situacia.

Zariadenie podporovaného byvania bude sltzit na byvanie 12 klientov zariadenia.

Budova bola navrhovand na zaklade poZiadaviek investora - stavebnika, s prihliadnutim
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a dodrzanim vSetkym pravnych a normativnych predpisov. Budova bude sl(zit na byvanie v plnom
rozsahu. Neplanuju sa v nej Ziadne vyrobné zariadenia.

Rodinny dom je rieSeny ako samostatne stojaci objekt. Dom je dvojpodlazny, podpivniceny
s pédorysnymi rozmermi vratane pristavby 18,305x11,120m.

Obvodové a vnutorné steny pristavby su navrhované z pérobetonovych tvarnic na lepiacu
maltu, hribka muriva je 300mm. Obvodovy plast je zo strany exteriéru zatepleny, s izolantom
z mineralnej vina NOBASIL, v celkovej hrubke 100mm. Zateplenie je navrhované na zaklade
poziadaviek ETICS. Nenosné prieCky prizemia hrubky 150 mm sU navrhované z pdrobetdnovych
tvarnic na lepiacu maltu. Nenosné prieCky poschodia hribky 150 mm suU navrhované z SDK.
Navrhovand budova RD je zalozend na zakladovych pasoch beténovanych z beténu C20/25.
Zakladové pasy su doplnené o nadzakladové steny hribky 300mm vyhotovené z debniacich tvarnic
DT30 so zalievkovym beténom z betdnu C20/25. Pod podkladovy betdn, na zhutneny spéatny zasyp
hribky cca. 150mm sa rozprestrie zhutnené strkové 16zko v hrubke 150mm. Podkladovy betdn sa
vyhotovi z beténu C16/20 a vystuZi sa pri spodnom povrchu betondrskou sietou @6/6-150/150(siet
Q188). Horizontalne stuzenie objektu je zabezpeclené Zelezobeténovymi vencami vysky 250mm,
betéonovanymi z betéonu C16/20, a vystuzenymi betonarskou ocelfou 10 505 R.

Strop nad prizemim tvori stropna konstrukcia YTONG KLASIK 200/ alt. keramicky strop s
betdnovou zalievkou z C20/25 hr. 50mm. Celkova hribka stropu po zmonolitneni bude 250mm.

Tvar strechy nad objektom je sedlovy (nad pristavbou pultova strecha), maximalna Uroven
hrebena strechy je na kéte +7,910m od £0,000m. Sklon strechy je 8°, stresnu krytinu navrhujem
plechovl, detto ako nad jestvujlcou &astou. Strecha je odvodnend pomocou strednych Zlabov
a zvodov volne do terénu.

Konstrukcia strechy nad pristavbou je navrhovana ako drevena konstrukcia.

Vyplfiové konstrukcie v obvodom plasti st navrhované z pdtkomorového plastového profilu,
zasklené izolacnym trojsklom.

Tepelné izolacie a hydroizolacia spodnej stavby sa navrhuje v stulade s platnymi STN.

Naslapna vrstva podlah jednotlivych miestnosti sa vyhotovi v stlade s vypisom uvedenym
v legende miestnosti (vykresy podlazi, vykres ¢. AO4B, AO5B).

Uroven naslapnej vrstvy podlahy ,+0,000=PVB, pricom PVB sa stanovila ako horna uUroven
podlahy v jestvujucej cCasti RD. Navrhované osadenie objektu, jeho dispozicné riesenie je
zdokumentované vo vykrese situacie vykres ¢. A 01B a dispozi¢né rieSenie na vykrese podorysu
prizemia vykres ¢. A 03B, A04B, AO5B.




Licovi 48 ZLEPSENIE PODMIENOK ZIVOTA KLIENTOV STRANA
Komarmo 945 01 V ZARIADEN{ PODPOROVANEHO BYVANIA 6

3. STAVEBNA CAST - KONSTRUKCNE RIESENIE

3.1. Pripravné prace pred vystavbou
Pred zahdjenim stavebnych prac je potrebné elektrickl pripojku opatrit staveniskovym
rozvaddzacom. V ploche navrhovanej pristavby je potrebné odstranit jestvujice beténové chodniky
a spevnené plochy s pristreSkami.
V rdmci organizacie vystavby sa zrealizuje =zariadenie staveniska, pozostavajlce
s umiestnenia uzamykatelnej bunky - skladu, resp. unimobunky sllUziacej ako sklad stavebného
materialu.

3.2. Zemné prace

Cast vykopovej zeminy sa podla poziadaviek a rozhodnutia investora uskladni priamo na
stavenisku, a td sa po ukonéeni stavebnych prac méze vyuZit na sadové a terénne Upravy. Ostatna
nadbytoCna zemina sa odvezie na regulovanu skladku odpadu.

Vykopové prace pre hibenie ryh zakladovych pasov sa vykonaju strojne s ru¢nym zacistenim
zakladovej $kary. Vykopové prace vykonavat v bezzrdZzkovom obdobi. Cast vykopovej zeminy sa
vyuzije na spatny zhutneny zasyp medzi zdkladovymi pasmi a ast sa odvezie na regulovanu
sklddku odpadu. Mieru zhutnenia - vid. ¢ast statika. Vhodnost pouzZitia zeminy na spatné zasypy sa
posudi pocas realizacii vykopovych prac.

Na pozemku nebol vykonany inZiniersko - geologicky, hydrogeologicky
a protiradonovy prieskum. O potrebach tychto prieskumov bol investor - stavebnik
upovedomeny a na vlastnd zodpovednost ho nevyZaduje. K posideniu zakladovej 3$kary je
doporucené pozvat zodpovedného geoldga - osobu s prislusnym osvedéenim!

3.3. Zakladové konstrukcie

Objekt navrhujem =zaloZit na zakladovom roste. Neulnosnl zeminu pod zdkladovymi
konstrukciami odstranit a nahradit zhutnenym Strkopieskom obsahom ilovitych &asti do 15 %.
Navrhovany modul deformacie vankusa je minimalne 80 MPa, ulahlost Ip = 0,85 a najmensia miera
zhutnenia Eger 2/Eger,1<= 2,2. Sirka obvodovych pasov je 600 mm, vnutornych pasov je 300 mm
- vid' vykres zakladov.

Zakladova $kara objektu bude na kéte -1,90 m. Navrhujem d&ast Zelezobeténovych
zakladovych pdsov realizovat s prierezom vy$ky 500 mm z beténu STN EN 206-1 - C20/25 -
XC2(Sk) - Dmax16. Vzhladom na to, Zze homogenita zakladovej zeminy pod navrhovanou stavbou
nie je zaruéend, nerovnomerné zataZenie od hornej stavby doporuéujem zachytit vystuZovanim
zékladovych pdsov betonarskou vystuzou 4 + 4¢R12 - strmene 49R8 po 250 mm. Pri armovani
zakladovych pasov je potrebné dodrzat minimélne kotevné dizky pozdiznych prutov (699, krytie 50
mm).

Pod hydroizoldciou je potrebné vybeténovat podkladny betén hribky 150 mm a vystuzit
pri oboch povrchoch betondrskou sietou z rebrovanych pratov triedy 10 505(R) -©6,0/6,0 -
150/150 mm (Q188). Prity z betondrskej ocele je potrebné kotvit do nadbetondvky zadkladovych
pasov.

Vytahovl $achtu navrhujem zaloZit na zadkladovej doske hribky 500 mm. Nelnosnu
zeminu pod zdkladovymi konstrukciami odstranit a nahradit zhutnenym $trkopieskom obsahom
ilovitych ¢asti do 15 %. Navrhovany modul deformacie vankisa je minimalne 80 MPa, ulahlost I, =
0,85 a najmensia miera zhutnenia Egef,2/Eder,1<= 2,2.

Zakladova Skara vytahovej Sachty bude na kéte -1,90 m. Navrhujem Zelezobeténovu
dosku realizovat s prierezom vysky 500 mm z beténu STN EN 206-1 - €20/25 - XC2(Sk) -
Dimax16. Pri armovani zakladovych pasov je potrebné dodrzat minimalne kotevné dlzky pozdiZznych
prutov (699, krytie 50 mm).

3.4. Zvislé konstrukcie
Obvodové steny pristavby budd hriubky 300mm a su navrhované z pérobetédnovych tvarnic

YTONG P4-500 PDK, na tenkovrstvové lepidlo YTONG. Prvy rad nivelizovat, zalozit do cementovej
malty. Pod murivo natavit asfaltovy pas Hydrobit V60S35 s presahom 100mm na obe strany
a ulozit pas lepenky A330SH na sucho. Natavenie realizovat na predom osetreny, oCisteni podklad
opatreny penetraénym naterom. VSetky nosné steny sU ukoncené spojitym stuzujiucim vencom
prierezu vysky 250mm.

Nenosné murivo prizemia pristavby tvoria prie¢ky hrdbky 150mm, vyhotovit takisto
z pérobetdénovych tvarnic, YTONG P2 - 500 na tenkovrstvové lepidlo YTONG. Priecky na 2.NP su z
SDK. Spoje k nosnému murivu riesit systémovym pruznym pripojenim.

Stavebné otvory v prie¢kach pre dvere vyhotovit o 100mm S$irSie na obe strany ako je ich
priechodnd Sirka. Preklady (prefabrikované HELUZ, POROTHERM, ...) nad dverné otvory
v priec¢kach osadit vo vySke +2,020m od distej podlahy.
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e Suterén -1.PP
Nebudu statické zésahy.

e Prizemie - 1. NP
Bude zvaddeny okenny otvor v obvodovej stene. Osadit nové ocelové preklady OKP11 3
HEA140, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid'" technologicky postup buracich prac.

. 1. Poschodie - 2. NP
Budul zvéésené dverné otvory - 2 ks - vo vnutornej nosnej stene - 1000 mm. Osadit nové
ocelové preklady OKP21 2 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid' technologicky
postup buracich prac.

Technologicky postup osadenia prekladov:

e Pred zalatim blracich prac je potrebné dodasne podopriet stropné konstrukcie drevenou
alebo ocelovou podpernou konstrukciou. Vsetky bulracie prdce musia byt prevedené pod
dozorom zodpovednej osoby.

e Z jednej strany vysekat drdZku v murive nosnej steny pre osadenie prekladov.

e Osadit nosniky z jednej strany na pevny betdnovy podklad hrubky 100 mm z betonu
C16/20. Ulozna dlzka prekladov je 200 mm.

e Aktivovat preklad vyklinovanim ocelovymi podlozkami vlozenymi medzi murivom
a prekladom.

e Obdobne vysekat druh( polovicu steny, osadit druhi ¢ast prekladu, aktivovat preklad.

e Pre zabezpelenie stability ocelovych prekladov, je potrebné spojit jednotlivé dasti
spojovacimi plechmi p5/100 mm po 300 mm privarenymi na horny a dolny pas profilov.

e Odstranit doasny podperny systém a vyburat otvor.

3.5. Vodorovné konstrukcie

Stropna konstrukcia nad prizemim je montovany strop YTONG KLASIK 200/ alt. keramicky
strop s betdénovou zdlievkou z C20/25 hr. 50mm. Celkova hribka stropu po zmonolitneni bude
250mm. Stropnice navrhujem ulozZit na Zelezobeténové vence a pred betondZou ich podopriet.
MontdZ stropu realizovat podla predpisov vyrobcu. Zmonolitnenie stropu previest nadbeténovanim
hrdbky 60mm z beténu C20/25 - armovanie betondrskou sietou Kari @6,0/6,0 - okd 150/150mm
(Q188). Nad vnutornymi nosnymi stenami navrhujem pridavnl hornt vystuz @R20 po 680 mm.

Priestorov( tuhost objektu je potrebné zabezpecdit Zelezobetonovymi vencami nad vsetkymi
nosnymi stenami. Obvodové vence chranit tepelnou izoldciou hribky minimalne 50mm.
Zelezobetdnové vence navrhujem realizovat z beténu C16/20 armovat betondrskou vystuzou 4+4
@R12, strmene @R6 po 165 mm (prierez vysky 250mm). Do obvodovych Zelezobeténovych
vencov je potrebné zabetdnovat kotevné skrutky M16 po 2,0 m pre kotvenie pomurnic.

Armovanie Zelezobetonovych tramov (dolna + horna vystuz):
Nadokenné preklady na rozpatie do 1,20 m - prierez 400/250mm, C16/20, 4 + 4PR12, strmene
@R6 po 150 mm.

Nad otvormi okien - rozpétie do 2,10 m - pouzit preklady Porotherm 23,8 - 4 ks.

3.6. Stresna konstrukcia

Krov nad budovou je navrhovany ako drevena konstrukcia.

Prestupy na streche sa budl riedit systémovymi prvkami krytiny. Poéas kladenia krytiny
osadit vetracie prvky, systémové zabrany a na zdver sa osadi bleskozvod podla projektu
elektroindtaldcie. Dazdovad voda zo strechy sa bude odvadzat klasickymi pododkvapovymi Zlabmi
a zvodmi volne na terén. Je potrebné zabezpecit vyvedenie dazdovej vody od zakladov min. do
vzdialenosti 1000mm. Rimsa je rieSend podbitim podbitie rimsy - cementotrieskové dosky Cetris
Basic hr.8mm, zakl. rozmer 1250x3350mm

Tvar strechy - sedlova sklone 5° (nad pristavbou pultova strecha).

Stresna krytina — plechova.

Konstrukcia - hlavnu nosnu konstrukciu strechy tvori drevena konstrukcia.

Pomurnice 150/150 mm - zabetdnovanymi skrutkami su kotvené do zelezobeténovych
vencov.

e Priestorovu tuhost krovu zabezpeéia: kotvenie krokiev do Zelezobeténovych vencov.

Prvky, trieda dreva C22:
e Krokvy maximalne po 900 mm - 120/220 mm.
e Pomdlrnice - 150/150 mm.
e Vzpery - 120/120 mm.

3.7. Povrchové upravy

VNUTORNE OMIETKY
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Vnatorné povrchy stien bude tvorit zahladend omietka a na nej interiérova farba. Podklad
omietok tvori celoploné lepidlo s vystuznou sklotextilnou mriezkou. Ako lepidlo je mozné pouzit
napr. Baumit Baukleber a doporucenad omietka vyrobcom pre pérobeténové podklady je Baumit
Maxima v hriubke 3 - 6mm. Nasleduje penetracny nater pod malby (napr. Baumit uzatvaraci
zaklad)a samotna interiérova malba.

POVRCH STROPQV

Strop sa omietne Baumit MPI 25. Omietka sa nanasa v dvoch vrstvach. Minimalna hribka
omietky stropu je 8 mm.

Podhlad podkrovia stropu tvoria protipoziarne sadrokarténové dosky hribky 15mm.
Podhlad vsetkych miestnosti je rovny. V klpelhi a WC pouzit nenasiakavé SDK dosky. Dosky su
pripevnené k systémovej zavesnej konstrukcii - k rostu zCD a UD profilov. Pod vsetky SDK
podhlady bezpodmieneéne aplikovat parozabranu, presnejsie vid. tabulka skladieb konstrukcii.

OBKLADY

V kupelni sa steny do vysky 2,100m obloZia keramickym obkladom. Pod obklad v kupelni
(minimalne na steny prilahlé vani) a pod dlazbu vyhotovit stierkov( hydroizolaciu (nie je stéastou
Standardu) v dvoch vrstvach (napr. Baumit Baumacol Proof, Mapei - Mapegum WPS...). Do prvej
vrstvy vlozit vystuznd mriezku odolnd voéi alkdlidm. VSetky rohy, kuaty, dilatacie a styky
rozdielnych materidlov doporucujem pred aplikaciou hydroizolaénej stierky opatrit systémovou
pruznou tesniacou paskou (napr. Baumit Baumacol tesniaca paska). Obklad lepit lepidlom triedy
C1, napr. Baumit Baumacol Basic. Na rohy obkladu doporucujem pouzit rohové listy. Skary obkladu
vyplnit §kdrovacou hmotou(napr. Baumit Baumacol Fuge...).

PODLAHY

V celom objekte bude naslapnl vrstvu podlah tvorit keramickd dlazba. Hribka navrhovanych
dlazdic je 8mm. V interiéri ich k podkladu lepit lepidlom triedy C1(napr. Baumit Baumacol Basic).
Skary vyplnit Skadrovacou hmotou (napr. Baumit Baumacol Fuge...). Styky dlazby s inym
materidlom, dilata¢né Skary, katy vyplnit trvalo pruznym silikbnovym tmelom (napr. Baumit
Baumacol silikon...).

Vonkaj$iu dlaZzbu na terase a podesty pred vstupom, vratane schodiskovych stupfov obloZit
mrazuvzdornou, protiSmykovou dlazbou a k podkladu lepit lepidlom triedy C2T (STN EN 12004)
(napr. Baumit Baumacol Flex Top...). Pod podklad aplikovat stierkovu hydroizolaciu (napr. Baumit
Baumacol Protect...) v dvoch vrstvach, pricom do prvej vrstvy vloZit vystuznd mriezku s plodnou
hmotnostou 145g/m? odolnt vodi alkalidam. Stierkov( hydroizolaciu vyviest aj na prilahlé steny do
vy$ky min. 100mm (doporuéujem do v.=150mm). Povrch spadovat s minimalnym spadom smerom
ku schodiskovym stupfiom, von z budovy. V styku dlazby s murivom vyhotovit keramicky sokel
vySky 100mm. Styk dlazby so soklom utesnit silikbnovym mrazuvzdornym tmelom.

VONKAIJSIE POVRCHY STIEN

VonkajSie povrchy stien sU zateplené kontaktnym zateplovacim systémom, s hrubkou
zateplenia 100mm s pouZitim minerdlnej viny. Pri osteniach a nadraZiach ukondit izolant tak, aby
prekrytie okenného ramu izolantom bolo minimalne 30mm. Zalozenie izolacie na murivo v oblasti
sokla previest zakladacou listou. Lepenie tepelnoizolaénych dosiek previest lepiacou maltou (napr.
Baumit ProContact, Baumit PaneloFix...). Lepenie tepelnoizolaénych dosiek doplnit o mechanické
kotvenie tanierovymi zatikacimi hmozdinkami podla predpisov ETICS. Po kotveni tepelnoizolaénych
dosiek opatrit lepiacou stierkou s vloZenou sklotextilnou mriezkou. Stierkovanie previest v dvoch
vrstvach tak, Ze do prvej vrstvy stierky sa vlozi sklotextilna vystuzna mriezka. Takto upraveny
povrch penetrovat (napr. Baumit UniPrimer...) a naniest findlnu povrchov( Upravu, omietku(napr.
Baumit SilikatTop) vo farebnom prevedeni podla poziadaviek investora. V mieste styku omietky
s okennym, resp. dvernym rdmom osadit dilataéné systémové profily.

Soklovu cast zateplit doskami XPS, hribky 70mm. Kotvenie previest obdobne ako zateplenie
muriva, t.j. lepenim a mechanickym kotvenim. Pred zateplenim sokla je potrebné na soklovl &ast
muriva opatrit zvislou hydroizoldciou do vy$ky min. 250mm nad Urovef odkvapového chodnika
a minimalne 200mm pod horizontalnu hydroizola¢nd vrstvu. Findlnu vrstvu soklovej casti tvori
vysoko hydrofobizovana soklova omietka (napr. Baumit MosaikTop) aplikovana na lepiacu stierku
s vystuznou sklotextilnou mriezkou(nie je stcastou Standardu). Lepiacu stierku aplikovat v dvoch
vrstvach tak, ze do prvej vrstvy osadit vystuznu mriezku.

VONKAJSIE SPEVNENE PLOCHY - CHODNIKY

Odkvapové a pristupové chodniky navrhujem realizovat zo zdmkovej dlazby s okrajom
vyhotovenym z betdénového zdhradného obrubnika. Jednotlivé vrstvy zhutnit vibraénou doskou
podla technologického predpisu. Odkvapové chodniky spadovat v smere od budovy v spade 2%.

3.8. Vyplne otvorov
Okna a dvere sU navrhované plastové, zo Sestkomorového profilu v bielom prevedeni.
Zasklené su izola¢nym trojsklom s Ug=0,7W.m™.K™*. Stiéastou dodavky okien s vnutorné plastové
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a vonkajsie parapety z lakoplastového pozinkovaného plechu. Styk okna s murivom zo strany
interiéru po celom obvode utesnit paronepriepustnou paskou a zo strany exteriéru paropriepustnou
paskou. Vstupné dvere sU takisto plastové v bielom prevedeni. Styk s murivom utesnit podobne
ako u okien.

Vnutorné dvere budl drevotrieskové, foliované, otvaravé. Zarubne sU takisto
drevotrieskové, oblozkové.

3.9. Izolacie

3.9.1. Hydroizolacia

Na vyhotoveny podkladovy betdn sa v mieste obvodovych a vnutornych stien natavi asfaltovy
pas Hydrobit V60S35 a ulozi sa pas lepenky na sucho s presahom min. 100mm na obe strany
muriva. Na takto pripraveny podklad sa vyhotovia zvislé nosné konstrukcie. Pred realizaciou
poterov sa hydroizolacia aplikuje celoplo$ne, ¢im budl( podlahy chranené pred zemnou vihkostou.
Podklad pred natavenim hydroizolaénych pdsov musi byt ¢&isti, bezprasny a musi sa natriet
asfaltovym penetraénym naterom. Soklova ¢ast muriva musi byt zo strany exteriéru opatrena
zvislou hydroizolaciou do vysky min. 250mm nad a 200mm pod vodorovnu hydroizolaciu. Soklovu
ast izolovat proti zemnej vihkosti takisto z modifikovanych asfaltovych pasov Hydrobit V60S35 na
penetracny nater.

V klpelni sa steny do vysky 2,100m oblozia keramickym obkladom. Pod obklad
v kipeli(minimalne na steny prilahlé vani) a pod dlazbu vyhotovit stierkovi hydroizolaciu (nie je
stucastou Standardu) v dvoch vrstvach ( napr. Baumit Baumacol Proof, Mapei - Mapegum WPS...).
Do prvej vrstvy vlozit vystuzni mriezku odolnG vodéi alkalidm. Vsetky rohy, katy, dilatacie a styky
rozdielnych materidlov doporuéujem pred aplikadciou hydroizolaénej stierky opatrit systémovou
pruznou tesniacou paskou (napr. Baumit Baumacol tesniaca paska). StierkovU hydroizolaciu
v dvoch vrstvach s vloZzenou sklotextilnou vystuZznou mriezkou aplikovat aj pod dlazbu na terase,
resp. na podestu pred hlavhym vstupom.

3.9.2. Tepelné izolacie

Do podlah prizemia je navrhnutéa tepelna izolacia z EPS 150S Stabil, hrdbky 80+80mm v dvoch
vrstvach kladenych na vazbu.

Zateplenie obvodového plasta je navrhované pouZitim minerdinej viny, v hribke 100mm.
V soklovej ¢asti muriva pouzit extrudovany polystyrén XPS hribky 70mm.

Tepelna izolacia stropu je navrhovana méakka, zo sklenych vldkien pasov Sirky 1200mm(napr.
Isover Unirol Plus12, A=0,036W.m™*.K!) v dvoch vrstvdch hribky 2x100mm a 2x30, celkovej
hrdbky 260mm.

3.10. Klampiarske konstrukcie

Vonkaj$ie parapety okien zabezpelit ako sulast dodavky okien. Parapety vyhotovit
z lakoplastového pozinkovaného plechu hr. 1mm.

Prestupy stre$nou konstrukciou previest systémovymi prvkami strednej krytiny, t.j. pouzitim
Wakaflexu, Durovent, atd.....

Podstresné dazdové Zlaby a zvody vyhotovit z pozinkovaného plechu hr. 0,6mm, alt. je mozné
pouzit systémové odvodnenie strechy (napr. Stabicor...).

3.11. Mal'by a natery

Pred aplikaciou interiérovych malieb je potrebné povrchy odistit od prachu a ostatnych
nedistdt, ndsledne penetrovat (napr. Baumit uzatvaraci zaklad).

Nasledne moze byt prevedena interiérova malba v dvoch vrstvach(napr. Baumit Klima, Baumit
extra, atd...).

VSetky zabudované ocelové konstrukcie opatrit 1x zakladnym a 2x vrchnym syntetickym
naterom.

Drevené konstrukcie zastre$enia impregnovat proti plesniam a hnilobe pre triedu ohrozenia 3.
V pripade pouzitia podbitia rimsy tatranskym profilom drevené prvky imregnovat a opatrit 2 x
laztrou (napr. Belinka...).

3.12. Odvetranie
Vetranie vnutornych priestorov je prirodzené, zabezpecené otvaravo - sklopnymi oknami.

3.13. Udaje o technickom alebo vyrobnom zariadeni
V objekte sa neuvazuje so Ziadnymi vyrobnymi zariadeniami.

3.14. Riesenie dopravy




Licovi 48 ZLEPSENIE PODMIENOK ZIVOTA KLIENTOV STRANA
Komarmo 945 01 V ZARIADEN{ PODPOROVANEHO BYVANIA 10

Objekt je osadeny na pozemku, ktory je oploteny a uzatvaratelny. Vchod do arealu bude
umozneny z miestnej spevnenej verejnej komunikacie vybudovanym vstupom cez uzamykatelnu
branu.

3.15. Starostlivost o Zivotné prostredie - odpadové hospodarstvo

Pristavba k objektu neovplyvni negativne zZivotné prostredie. Okolie stavby tvoria spevnené
a zelené plochy. Na pozemku sa nenachadzaja ziadne kroviny ani vysoka zelen.

Uzivanim vzniknu primerané odpady, ktoré su uskladnované v sulade s nariadeniami obce
a prislusnymi zakonmi. Pre recyklovatelné materialy je rieSené triedenie podla jednotlivych druhov
/sklo, papier, kov, textil, plast/.

Rodinny dom je umiestneny obci Balvany. Pred pozemkom je planovana miestna spevnena
komunikacia. Rodinny dom je bez poZiadaviek na zvysenu ochranu proti hluku a inych znecisteni.
K vyrabaniu stromov ani k likvidacii zelene pocas vystavby neddjde. Likvidacia stavebného
odpadu pocas vystavby bude rieSena odvozom na skladku pre dany druh odpadu. Nadbytocné
mnozstvo zeminy bude do znacnej mieri vyuZzité na terénne a sadové Upravy po ukonceni
stavebnych prac. Pocas vystavby bude nadbyto¢na zemina uskladnena priamo na stavenisku.

Podas vystavby navrhovanych aredlov bude vznikat odpad, ktory je beZny pre stavby.

Zatriedenie odpadov pocas vystavby v zmysle vyhladky MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov je uvedené v nasledujucej tabulke.
Tabulka ¢.18: Predpokladana produkcia — odpadov pocas vystavby navrhovanych objektov

(zatriedenie podla vyhlasky MZP SR ¢. 365/2015 Z.z. v zneni neskorSich predpisov - kataldg
odpadov)

ODPAD PRI VYSTAVBE

y Kategor Mno
C. odpadu ia Nazov druhu odpadu Zstv Povod odpadu Sposob likvidacie
odpadu o (t)
zmesi betdnu, tehal, obkladaciek, dlazdic odvoz do
1701 07 0 a keramiky iné ako uvedené v 170106 2,0 zariadeni
- urcenych na
17 002301 0 Drevo, sklo, plasty 1,2 likvidaciu
takéhoto odpadu
y , stavebné prace po vytriedeni
17 04 05 0} zelezo a ocel 1,5 na stavbe odvoz do zberu
, . S . Terénne Upravy
17 05 06 o Vykopova zemina ina ako uvedené v 17 20,0 po ukonéeni
05 05 ,
vystavby
17 09 04 0 Zmiesany odpad zo stavieb a demolacii 2,5 po vytriedeni
odvoz do zberu
PREVADZKOVY- KOMUNALNY ODPAD
sa zozbiera do
20 03 99 0 komunalne odpady inak nesSpecifikované 80kg/ domaécnost odpa’dovych
mes. nadob
separovane.

Odvoz a likvidacia odpadu pocas vystavby sa riesi odovzdavanim pravidelne do zbernych
surovin.

Technické a konstrukéné rieSenie reSpektuje v plnom rozsahu platné vyhlasky, normy
a predpisy, a =zaruCuje ochranu zivotného prostredia v zmysle najvyssieho technického
a technologického poznania.
Pri realizacii pristavby nie je potrebny vyrub Ziadnej vysoko rastlcej zelene!

3.16. Vytah
Nosnu konstrukciu vytahovej Sachty tvoria Zelezobeténové steny hribky 150 mm zo
zelezobeténu C20/25 armované betondarskou ocelou B500B. Zelezobeténové steny su kotvené do
zakladovej dosky. Strop vytahovej Sachty tvori Zelezobeténova doska hribky 150 mm.

4. TECHNICKA VYBAVENOST A NAPOJENIE NA VEREINE INZ. SIETE
4.1. VODOVOD
Vid. samostatna ¢ast PD.
4.2. KANALIZACIA
Vid. samostatna ¢ast PD.

4.3. ELEKTRICKA ENERGIA
Vid. samostatna c¢ast PD.
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4.4. USTREDNE VYKUROVANIE
Vid. samostatna &ast PD.

5. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH
ZARIADEN{

Bezpecénost prace bude zabezpedend polas vystavby kvalifikovanym stavbyvedicim, vzhladom
na to Zze stavba bude realizovand dodavatelsky, ciastoCne svojpomocne. Dodavatel stavby
zabezpedi vytycéenie bezpeénych komunikaénych tras pre verejnost okolo staveniska.

Pri realizécii treba dodrzat bezpecénostné opatrenia uvedené v zbierke zdkonov ¢&. 510/2001
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko.

Hygiena, bezpecnost prace a technické zariadenia si navrhnuté a realizované v zmysle
poziadaviek stavebného zdkona ¢. 50/76 Zb. v zneni neskorSich predpisov, ako i
dalSich novelizovanych predpisov a platnych noriem v Case vystavby. Pri projektovom rieSeni boli
reSpektované pozZiadavky UVZ SR“ zakotvené vo vyhlaske MZ ¢. 549/2007 a nariadenie vlady c.
40/2002Zb. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami.

V projekte je zohladneny plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla zakona C.
124/2006 Z.z. v nadvaznosti na zakon ¢. 396/2006 Z.z..
Dispozi¢né rieSenie vyhovuje poziadavkdm STN a predpisov z hladiska hygieny a bezpecnosti
prace.
Priestory budd vybavené:
-dennym a umelym osvetlenim podla STN 73 05 80 a STN 36 00 04
Prirodzené osvetlenie objektu je zabezpelené oknami. Prirodzené osvetlenie je doplnené o umelé
osvetlenie podla platnych pravnych predpisov a STN.
Prirodzené osvetlenie je doplnené o umelé osvetlenie podla platnych pravnych predpisov a STN.
-vykurovanim resp. temperovanim na pozadovanu teplotu
Vykurovanie objektu je zabezpelené plynovym kotlom. Projektova dokumentacia Ustredného
kirenia tvori samostatnu ¢ast tejto PD.
-vetranim hygienickych i ostatnych priestorov
Vetranie hygienickych priestorov — kupelni je zabezpecené oknami a otvaravymi dverami. Jedna sa
o nie Uplne uzavrety priestor, s moznostou pristupu éerstvého vzduchu.

Vytokové batérie nad umyvadlami v toalete, kupelni a v kuchyni pri dreze si vybavené
vytokom studenej i teplej vody.

6. PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

ProtipoZiarna bezpeénost objektov je riedend podla vyhldéky MVSR &.94/2004 Z.z., ,ktorou sa
ustanovuju technické poZiadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a uzivani stavieb" a
podla STN 92 0201 dast 1 az 4 ,PoZiarna bezpeénost stavieb, spolo¢né ustanovenia® v nadvéznosti
na dalSie suvisiace predpisy a normy.

-PD ¢ast poZiarna ochrana tvori samostatnu ¢ast tejto PD

7. ZABEZPECENIE TELEVIZNEHO PRIIJMU

Bude zabezpecené tradicnymi anténami pre prijem televizneho signalu. Zabezpecenie prijmu
televizneho signalu a rozhlasu je v kompetencii investora - stavebnika, nie je studastou tejto PD.

8. STANOVENIE OCHRANNYCH PASIEM

Bez poziadaviek.

9. KOORDINACNE OPATRENIA V PRIPADE INEJ SUBEZNEJ
VYSTAVBY V PRIESTORE ALEBO V BLIZKOSTI STAVBY

Bez poziadaviek.

10. TERENNE UPRAVY

Po vystavbe sa prevedu primerané terénne Upravy, ktoré avsak nie su predmetom tohto
projektu.

11. ZAHAJENIE VYSTAVBY
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Zahajenie stavebnych prac sa predpoklada na marec 2019. Doba vystavby sa
odhaduje na 16 mesiacov.

v Komarne, 9.11.2018 Ing. Beata Sadecka




