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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov akcie : ZlepsSenie podmienok Zivota klientov v zariadeni
podporovaného byvania

Miesto stavby : Komarno

C. parcely : 4088/3,4; 4089/1,2,3,4; 4090/1,2

Investor : OAZIS zariadenie socialnych sluzieb,
Ul. slobody 19B, 945 01 Komarno

Projektant : Ing. Beata Sadeckd

Lucova 48
94501 Komarno

Zodp. projektant :Ing. Jakab Béla
tel. :035/7713 119
Datum : okt. 2018

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU
PREVADZKU

2.1. Odévodnenie umiestnenia stavby
Spracovana dokumentacia pre stavebné povolenie rodinného domu vychadza zo zameru
investora vytvorit zlepsenie podmienok Zivota klientov v zariadeni podporovaného byvania.

Parcela, na ktorej je predmetna stavba situovana, sa nachadza v katastralnom Uzemi obce
Komarno, ide o parcely ¢. 4088/3,4; 4089/1,2,3,4; 4090/1,2. Stavba bude vyuzivana v plnom
rozsahu na byvanie klientov Zzijucich v zariadeni podporovaného byvania. Neplanuju sa v nej ziadne
vyrobné zariadenia. Dany pozemok je pristupny z miestnej prijazdovej spevnenej komunikacie; t.j.
pred pozemkom je vybudovana spevnena komunikacia ul. J.Baranyaiho.

Na pozemku (parcela ¢ 4088/3,4; 4089/1,2,3,4; 4090/1,2) sa nachadza jestvujuci RD,
majetkopravne vysporiadany, vo vlastnictve (Palmay Tibor, Nova Osada 4722, Komarno, PSC 945
01; Tuchyriovd Médria r. Jancséovda, Mgr., S.Takéatsa 1673/34, Koméarno, PSC 945 01; Mgr. Sarkozi
Robert, Hviezdoslavova 2646/1, Komarno, PSC 945 01). Investor ma objekt v dlhodobom prenajme
od vlastnikov pre zariadenie sociadlnych sluzieb OAZIS, Ul.slobody 19B, Komarno. V dotyku
navrhovanej novostavby sa nachadzaju rodinné domy a ich zadhrady. Na pozemku sa nenachadzaju
Ziadne podzemné a nadzemné objekty a nenachadza sa ani Ziadna vysoko, alebo nizko rastlca zelen
prekazajluca vystavbe RD.

Stavba svojou polohou nezasahuje do ochrannych pasiem vodnych zdrojov, prirody, kultdrne
cennych lokalit a inych chranenych Gzemi.

Jestvujuca budova RD je napojena na rozvod elektrickej energie, na verejnu kanalizaciu,
resp. na verejny vodovod v predmetnej lokalite. Vodomerna Sachta s vodomerovou zostavou je
umiestnena na pozemku stavebnika. Budova RD je napojena na verejny STL plynovod.

2.2. Charakteristika stavby

Budova bola navrhovanad na zaklade poziadaviek investora - stavebnika, s prihliadnutim
a dodrzanim vSetkym pravnych a normativnych predpisov. Budova bude slizit na byvanie v plnom
rozsahu. Neplanuju sa v nej ziadne vyrobné zariadenia.

Rodinny dom je rieSeny ako samostatne stojaci objekt. Dom je trojpodlazny, podpivniceny.
Pédorys budovy je s pédorysnymi rozmermi 13,000x10,950m.

Domurovka, obvodové nosné steny podkrovia si navrhované z pdrobetédnovych tvarnic Ytong
na lepiacu maltu Ytong, hrdbka muriva je 300mm. Obvodovy plast je zo strany exteriéru zatepleny,
s izolantom minerdlna vina, v celkovej hribke 100mm. Zateplenie je navrhované na zdaklade
poziadaviek ETICS. Nenosné priecky hribky 150 a 125mm su navrhované z pérobeténovych tvarnic
Ytong na lepiacu maltu Ytong, alebo s SDK. Budova RD je zaloZzena na jestvujucich zakladovych
pasoch. Vytahova Sachta bude zaloZzend na zékladovej doske.




Liov 48 ZLEPSENIE PODMIENOK ZIVOTA KLIENTOV STRANA
Komarmo 945 01 V ZARIADENi PODPOROVANEHO BYVANIA 2

Tvar strechy je sedlovy, maximalna Uroven hrebefia strechy je na kéte +14,185m od
+0,000m. Sklon strechy je 30°, stresnu krytinu navrhujem betonovl Skridlovd. Strecha je
odvodnena pomocou stresnych Zlabov a zvodov volne do terénu.

Konstrukcia strechy nad budovou je navrhovana ako klasicka véznicova sustava.

Vyplriové konstrukcie v obvodom plasti sG navrhované z patkomorového plastového profilu,
zasklené izolacnym trojsklom.

Tepelné izolacie a hydroizolacia spodnej stavby sa navrhuje v sulade s platnymi STN.

Naslapna vrstva podlah jednotlivych miestnosti sa vyhotovi v slilade s vypisom uvedenym
v legende miestnosti (vykresy podlazi, vykres ¢. AO4AKN-AO7KN).

Urover naslapnej vrstvy podlahy prizemia PVB=+0,000 = Groveri podlahy prizemia.

Navrhované osadenie objektu, jeho dispozicné rieSenie je zdokumentované vo vykrese
situacie vykres ¢. AO1KN a dispozi¢né rieSenie na vykresoch pddorysov podlazi, vykres ¢. AO4KN-
AO7KN.

Stavebna aktivita - Komarno

e pristavba vytahu (od suterénu aZz do novozabudovaného podkrovia)

e nové ocelové schodisko do podkrovia

e rekonstrukcia balkénov - nova keramicka dlazba, oplechovanie, nové zabradlie

e premiestnit plynomer do oplotenia

e prekladka elektro skrine na kazdom poschodi z dévodu dostavby vytahu

e vymena jestvujucich dveri 800mm na 900mm - bezbariérové vstupy do vSetkych
miestnosti

e na2.a3.nadzemnom podlaZi vytvorit bezbariérovu kupeltiu s toaletou + WC

e zabudované podkrovie - bezbariérové kupelne - vid vykres

e oplotenie budovy pre ucely zvySenia bezpecnosti klientov - novd vstupna brana a
branka

Podlahova plocha jednotlivych podlazi:

1.PP - 104,82m?
1.NP - 110,38m?
2.NP - 110,42m?
3.NP - 110,42m?
podkrovie - 116,59m?
Spolu: 552,63 m?
Uzitkova plocha jednotlivych podlazi:
1.PP - 103,28m?
1.NP - 108,84m?
2.NP - 108,88m?
3.NP - 108,88m?
podkrovie - 115,05m?
Spolu: 544.93 m?

Znizenie energetickej narocnosti budovy
Rekonstrukcia a zateplenie strechy, vymena okien s izolaénym trojsklom
e nadstavba streSnej konStrukcie - vratane krytiny a stresnych okien
e zabudované podkrovie - vratane zateplenia stresnej konstrukcie - mineralnou vinou hr.
300mm
e vymena vyplni otvorov s izolacnym trojsklom - plast (2. a 3. nadzemné podlazie )
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e zateplenie celého objektu - mineralnou vinou hr.100mm

2.3. Charakteristika prevadzky

Rodinny dom bude vyuZivany na byvanie v plnom rozsahu. Neplanuju sa v nej Zziadne
vyrobné zariadenia, kedZe sa jedna o rodinny dom. Predpokladany pocet obyvatelov v rodinnom
dome, v zariadeni podporovaného byvania je 12.

Hygienické a socialne miestnosti si navrhované pre tento pocet obyvatelov a su situované
v rodinnom dome.

1. VYCHODISKOVE PODKLADY

Pri vyhotovovani dokumentacie sa vychadzalo z nasledovnych podkladov:
- miestna prehliadka a zameranie

- kdpia z katastralnej mapy

- list vlastnictva

- slivisiace normy STN, ISO, DIN, interné poziadavky investora

- technicka dokumentacia, izola¢nych a ostatnych stavebnych materialov

2. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY

SO 01 - zariadenie podporovaného byvania
Pripojky na IS su jestvujlce.

3. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU A SUVISIACE
INVESTICIE

Vecné a Casové vazby na okolitd vystavbu nie si zname.

4. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV
Uzivatelom a prevadzkovatelom stavby po jej dokonceni bude OAZIS zariadenie socialnych
sluzieb, Ul. slobody 19B, 945 01 Komarno.

5. CELKOVA DOBA VYSTAVBY, ZAHAJENIE A UKONCENIE STAVBY

Zaujmom stavebnika je, ¢o najskorsie zahajenie stavebnych prac a ¢o najkratSia doba vystavby.
Stavba bude realizovana dodavatelskou organizaciou, stavebnou firmou. Zahajenie vystavby
a celkova doba vystavby je vecou zmluvy medzi dodavatelom a investorom - stavebnikom.

Predpokladany termin zahdjenia vystavby: 03/2019
Predpokladany termin ukoncenia vystavby: 12/2020

6. UDAJE O UVADzZANI CASTI STAVBY DO PREVADZKY -
SKUSOBNA PREVADZKA

Budova RD je jednym prevadzkovym suborom, t.j. uvedenie do prevadzky prebehne naraz.
Skusobna prevadzka nebude realizovand, pred odovzdanim stavby budi vykonané vsetky skisky na
zabudovanych zariadeniach (tlakové skisky vodovodu, UK, tesnost potrubi, revizia elektroinitalacie,
atd...) o ¢om stavebnik prevezme prislusné protokoly potrebné k uzivaciemu povoleniu stavby.

7. ROZPOCTOVE NAKLADY
Rozpoctové ndklady na obnovu objektu Cinia 228 034,51€ (vid. prilohu - rozpocet).
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA
1. CHARAKTERISTIKA l'JZEMIA STAVBY

1.1. Poloha a stav staveniska, idaje o dotknutom Gzemi

Parcela, na ktorej je predmetna stavba situovana, sa nachadza v katastralnom Uzemi obce
Komarno, ide o parcely ¢. 4088/3,4; 4089/1,2,3,4; 4090/1,2. Stavba bude vyuzivana v plnom
rozsahu na byvanie klientov Zijucich v zariadeni podporovaného byvania.
Zelen

Pri realizacii budovy RD neddjde k vyrubu vysoko ani nizko rastiicej zelene. V pripade
ak by doslo k vyrubaniu zelene za vyrubana zelefi bude vykonana nahradna vysadba v sulade so
zadkonom ¢. §.543/2002 Z.z. a vyhlaskou ¢.24/2003 ktorou sa tento zakon vykonava, resp.
s prihliadnutim na odborno- metodickd priruc¢ku ,,Obce a ochrana drevin®.

1.2. Vykonané prieskumy
Bola vykonana obhliadka pozemku. Vyskové a polohové zameranie nebolo vykonané.
Nebol realizovany ani hydrogeologicky a protiradonovy prieskum staveniska. O potrebach
tychto prieskumov bol investor oboznameny a na vlastné riziko ich nevyzaduje.
InZiniersko-geologicky prieskum staveniska nebol realizovany, preto je potrebné po
prevedeni vykopovych prac pozvat spbsobill osobu na prevzatie zdkladovej $kary a spdsobill
osobu na prevzatie armovania zakladovych pasov.

1.3. Pouzité geodetické podklady
Vid' sprievodnu spravu, bod ¢&. 2.4.

1.4. Priprava pre vystavbu

Rozsah staveniska bude rieSeny na predmetnych pozemkoch, parcely ¢. 4088/3,4;
4089/1,2,3,4; 4090/1,2. Pozemok je oploteny. Vytyéenie vytahovej $achty je potrebné pred
zahajenim pripravnych stavebnych prac (zemné prace) dat prekontrolovat, resp. upresnit a dat
vytydit zodpovednym geodetom.

Vykopana zemina bude ukladand na pozemku a bude vyuzivana pre zasypy a pri terénnych
Upravach v ramci dokoncovacich prac.

Na stavenisku je mozné zriadit vyrobu beténu a vyrobu malty. Pre vadési objem beténu sa
predpoklada dovoz beténovej zmesi autodomiesavacmi. Zasobovanie materialom bude organizované
kontinualne. Na stavenisko je mozny prijazd po miestnej komunikacii.

Pre potreby realizécie stavby sa musi elektrickd pripojka opatrit doasnym staveniskovym
rozvadzacom. Vodu na stavenisku, potrebnd na zamesové, hygienické a oSetrovacie Ucely bude
mozné odoberat z vodomernej $achty.

Stavebnymi pracami nebude vyrazne ovplyvnené Zzivotné prostredie. DocCasné zhorSenie
Zivotného prostredia po¢as vystavby bude spodivat v :

- zvySenom hluku zo stavebnych strojov a mechanizmov
- zvySenej prasnosti pocas vykopovych prac
Pri vyjazde vozidiel zo staveniska je nutné urobit opatrenia, aby nedochadzalo
k znedistovaniu komunikacii. Pracovné pasy budl opatrené zabradlim do vysky 1,1m. Pri vykopoch
je nutné zriadit prechodové lavky a zabrany.

Pred zahajenim stavebnych prac treba vytycit polohu jestvujlcich vedeni a inzinierskych sieti
a podas vystavby treba zabezpedit ich ochranu.

2. Urbanistické a architektonické riesenie

Spracovana dokumentdcia vychddza zo zdmeru investora - stavebnika, zlep$it podmienky
zivota klientov v zariadeni podporovaného byvania. Pozemok, na ktory je predmetnd stavba
situovana, sa nachadza v katastralnom Gzemi Komarna, jednd sa o parcely ¢. 4088/3,4;
4089/1,2,3,4; 4090/1,2. Stavba bude vyuzivana v plnom rozsahu na byvanie. Neplanuju sa v nej
Ziadne vyrobné zariadenia.
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Budova bola navrhovand na zdaklade poziadaviek investora - stavebnika,
s prihliadnutim a dodrzanim vSetkym pravnych a normativnych predpisov. Budova bude slizZit na
byvanie v plnom rozsahu. Neplanuju sa v nej Ziadne vyrobné zariadenia.

Rodinny dom je rieSeny ako samostatne stojaci objekt. Dom je trojpodlazny, podpivniceny.
Pédorys budovy je s pédorysnymi rozmermi 13,000x10,950m.

Domurovka, obvodové nosné steny podkrovia su navrhované z pérobeténovych tvarnic Ytong
na lepiacu maltu Ytong, hribka muriva je 300mm. Obvodovy plast je zo strany exteriéru zatepleny,
s izolantom mineralna vina, v celkovej hribke 100mm. Zateplenie je navrhované na zaklade
poziadaviek ETICS. Nenosné priecky hribky 150 a 125mm suU navrhované z porobetonovych tvarnic
Ytong na lepiacu maltu Ytong, alebo s SDK. Budova RD je zaloZzena na jestvujucich zakladovych
pasoch. Vytahova Sachta bude zaloZend na zdkladovej doske.

Tvar strechy je sedlovy, maximalna Uroven hrebena strechy je na kote +14,185m od
+0,000m. Sklon strechy je 30°, stresnd krytinu navrhujem betdonovu Skridlovd. Strecha je
odvodnena pomocou stresnych zlabov a zvodov volhe do terénu.

Konstrukcia strechy nad budovou je navrhovana ako klasicka véaznicova sustava.

Vyplriové konstrukcie v obvodom plasti s navrhované z patkomorového plastového profilu,
zasklené izolacnym trojsklom.

Tepelné izolacie a hydroizolacia spodnej stavby sa navrhuje v stulade s platnymi STN.

Naslapna vrstva podlah jednotlivych miestnosti sa vyhotovi v sllade s vypisom uvedenym
v legende miestnosti (vykresy podlazi, vykres ¢. AO4KN-AO7KN).

Uroven naslapnej vrstvy podlahy prizemia PVB=+0,000 = Groveri podlahy prizemia.

Navrhované osadenie objektu, jeho dispozi¢né rieSenie je zdokumentované vo vykrese
situacie vykres ¢. AO1KN a dispozi¢né rieSenie na vykresoch pddorysov podlazi, vykres ¢. AO4KN-
AO7KN.
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3. STAVEBNA CAST - KONSTRUKCNE RIESENIE

3.1. Pripravné prace pred vystavbou
V rdmci organizacie vystavby sa zrealizuje zariadenie staveniska, pozostavajuce
s umiestnenia uzamykatelnej bunky - skladu, resp. unimobunky sllUziacej ako sklad stavebného
materialu.

3.2. Zemné prace

Cast vykopovej zeminy sa podla poZiadaviek a rozhodnutia investora uskladni priamo na
stavenisku, a td sa po ukondeni stavebnych prac méze vyuzit na sadové a terénne Upravy.

Vykopové préace pre hibenie ryh zakladovych pédsov sa vykonaji strojne s ruénym zadistenim
zékladovej &kary. Vykopové prace vykonavat v bezzrazkovom obdobi. Cast vykopovej zeminy sa
vyuzije na spatny zhutneny zasyp medzi zakladovymi pasmi v hribke cca. 150mm. Mieru zhutnenia
- vid. &ast statika. Vhodnost pouZitia zeminy na spatné zasypy sa posudi pocas realizacii vykopovych
prac.

Na pozemku nebol vykonany inZiniersko - geologicky, hydrogeologicky
a protiradonovy prieskum. O potrebach tychto prieskumov bol investor - stavebnik upovedomeny
a na vlastni zodpovednost ho nevyzaduje. K postdeniu zakladovej $kary je doporuéené pozvat
zodpovedného geoldga - osobu s prislusnym osvedcenim!

3.3. Zakladové konstrukcie

Vytahov( $achtu navrhujem zalozit na zdkladovej doske hribky 500 mm. Nelnosni( zeminu
pod zakladovymi konstrukciami odstranit a nahradit zhutnenym $trkopieskom obsahom ilovitych
dasti do 15%. Navrhovany modul deformdacie vanki3a je minimalne 80 MPa, ulahlost I = 0,85
a najmensia miera zhutnenia Egef2/Eger,1<= 2,2.

Zakladova skara vytahovej Sachty bude na kéte -4,12 m. Navrhujem Zelezobeténovu dosku
realizovat s prierezom vy$ky 500 mm z beténu STN EN 206-1 - €20/25 - XC2(Sk) - Dpmax16. Pri
armovani zékladovych pasov je potrebné dodrzat minimalne kotevné dizky pozdiZznych prutov (69,
krytie 50 mm. Podorysné rozmery dosky su 2,45 x 2,35 m.

Pod hydroizolaciou je potrebné vybetdnovat podkladny betén hribky 150 mm a vystuZit pri
oboch povrchoch betonérskou sietou z rebrovanych prutov triedy 10 505(R) - ¥6,0/6,0 - 150/150
mm (Q188). Pre kotvenie Zelezobeténovych stien zabetdnovat kotevné prity 5*2@¢R12/m.

3.4. Zvislé konstrukcie

Suterén - 1. PP

V obvodovej stene u navrhovanej vytahovej $achty bude realizovany novy otvor 1085/2100
mm. SU navrhnuté nové ocelové preklady 3 HEA140, trieda ocele S235. Osadenie prekladov
vid' technologicky postup buracich prac.

Vo vnutornej nosnej stene bude zvacseny otvor na Sirku 1900 mm. SU navrhnuté 2 ocelové
ramy z profilov HEA140 - stip/prieviak/stip.

Je odstranena vnutorna nosnad stena pod schodiskovou stenou. Navrhujem pod
schodiskovymi stenami vys$Sich podlazi osadit ocelovy ram z profilov HEA180.

Prizemie - 1. NP

Bude zvad3eny okenny otvor v obvodovej stene u vytahovej 3achty. Osadit nové ocelové
preklady 3 HEA140, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid technologicky postup
buracich prac.

Bude zvacSeny dverny otvor vo vnutornej nosnej stene. Osadit nové ocelové preklady
3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid technologicky postup buracich prac.

Bude zvadSeny dverny otvor vo vnultornej nosnej stene. Osadit nové ocelové preklady
3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid' technologicky postup buracich prac.

Poschodie - 2. NP

Bude dodatoc¢ne vyburany otvor v obvodovej stene u vytahovej Sachty - 1100 mm. Osadit
nové ocelové preklady 3 HEA140, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid'. technologicky
postup buracich prac.
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Bude zvaéseny dverny otvor vo vnultornej nosnej stene 1000 mm. Osadit nové ocelové
preklady 3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid technologicky postup
buracich prac.

Bude zvadSeny dverny otvor vo vnutornej nosnej stene — 1000 mm. Osadit nové ocelové
preklady 3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid technologicky postup
buracich prac.

Bude zvadseny okenny otvor v obvodovej nosnej stene - 1750 mm. Osadit nové ocelové
preklady 3 HEA140, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid technologicky postup
buracich prac.

Bude zvaéseny dverny otvor vo vnutornej schodiskovej stene - 1000 mm. Osadit nové
ocelové preklady 3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid technologicky
postup buracich prac.

Vo vnutornej nosnej stene bude zvacseny otvor na Sirku 2050 mm. Su navrhnuté 2 ocelové
ramy z profilov HEA140 - stip/prievlak/stip.

Poschodie - 3.NP

Bude dodatoéne vyburany otvor v obvodovej stene u vytahovej $achty — 1100 mm. Osadit
nové ocelové preklady 3 HEA140, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid technologicky
postup buracich prac.

Bude zvédédeny dverny otvor vo vnatornej nosnej stene 1000 mm. Osadit nové ocelové
preklady 3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid technologicky postup
baracich prac.

Bude zvaéSeny dverny otvor vo vnutornej nosnej stene — 1000 mm. Osadit nové ocelové
preklady 3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid technologicky postup
baracich prac.

Bude zvadSeny okenny otvor v obvodovej nosnej stene - 1750 mm. Osadit nové ocelové
preklady 3 HEA140, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid technologicky postup
baracich prac.

Bude zv&éSeny dverny otvor vo vnutornej schodiskovej stene - 1000 mm. Osadit nové
ocelové preklady 3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov vid technologicky
postup buracich prac.

Vo vnutornej nosnej stene bude zvacseny otvor na Sirku 2050 mm. SuU navrhnuté 2 ocelové
ramy z profilov HEA140 - stip/prieviak/stip.

Podkrovie - 4. NP
Obvodové steny podkrovia hriubky 450 mm budld murované z dierovanych tehal pevnosti
P15 na lepiacu maltu pevnosti MC 10. Vnatorné steny podkrovia su sadrokartonové.
Stavebné otvory v prie¢kach pre dvere vyhotovit o 100mm $irSie na obe strany ako je ich
priechodnd $irka. Preklady (prefabrikované YTONG) nad dverné otvory v priec¢kach osadit vo vyske
+2,020m od cistej podlahy.

3.5. Vodorovné konstrukcie
Polas buracich préc je potrebné vykonat poslUdenie stropnej konstrukcie najvyssieho
podlazia.
Nosné a obvodové steny podkrovia budl ukoncené Zelezobeténovymi vencami vysky 250
mm (aj nad Stitovymi stenami budu realizované Sikmé vence).

Technologicky postup osadenia prekladov:

e Pred zadatim buracich prac je potrebné docasne podopriet stropné konstrukcie
drevenou alebo ocelovou podpernou konstrukciou. VSetky buracie prace musia byt
prevedené pod dozorom zodpovednej osoby.

e Zjednej strany vysekat drazku v murive nosnej steny pre osadenie prekladov.

e Osadit nosniky z jednej strany na pevny beténovy podklad hribky 100 mm z betdnu
C16/20. Ulozna dizka prekladov je 200 mm.
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e Aktivovat preklad vyklinovanim ocelovymi podlozkami vloZzenymi medzi murivom
a prekladom.

e Obdobne vysekat druhl polovicu steny, osadit druhl c&ast prekladu, aktivovat
preklad.

e Pre zabezpeclenie stability ocelovych prekladov, je potrebné spojit jednotlivé &asti
spojovacimi plechmi p5/100 mm po 300 mm privarenymi na horny a dolny pas
profilov.

e Odstranit do¢asny podperny systém a vyburat otvor.

3.6. Stresna konstrukcia
Krov nad budovou je navrhovany ako véznicova sustava.

Tvar strechy je sedlovy, sklon je 30°. Najvyssia Uroven hrebena strechy je na kéte +14,185m od
+0,000. Uroveri odkvapu - Zlabu je na kéte +10,710m a +10,165m. Krytina je skladana, beténova
$kridla, napr. Bramak. Prestupy na streche sa budu riesit systémovymi prvkami krytiny. Pocas
kladenia krytiny osadit vetracie $kridle, systémové zdbrany a na zaver sa osadi bleskozvod podla
projektu elektroinstaldcie. Dazdovéd voda zo strechy sa bude odvadzat klasickymi pododkvapovymi
zlabmi a zvodmi volne na terén. Je potrebné zabezpedlit vyvedenie dazdovej vody od zakladov min.
do vzdialenosti 1000mm. Rimsa je rieSena podbitim podbitie rimsy - cementotrieskové dosky Cetris
Basic hr.8mm, zakl. rozmer 1250x3350mm

e Tvar strechy - sedlova sklone 30°.
e Stresna krytina - skladana.
e Konstrukcia - hlavnl nosnu konstrukciu strechy tvori lahka priestorova ocel'ova konstrukcia
z materialu S235.
e Pomurnice 150/150 mm - zabetonovanymi skrutkami su kotvené do Zelezobetdnovych vencov.
e Priestorov( tuhost krovu zabezpedia: kotvenie krokiev do Zelezobeténovych vencov,
priehradové stuzidlo pod hrebernom a kotvenie drevenych prvkov k ocelovej konstrukcie.

Prvky, trieda dreva C22:
e Krokvy maximalne po 900 mm - 100/200 mm.
e Pomdlrnice - 150/150 mm.
e Stipy- 150/150 mm.
e Vrcholova vaznica - 100/200 mm.
e Stredné vaznice - 150/150 mm.
e Vzpery - 120/120 mm.
e Kliestiny - 2 x80/180 mm.

3.7. Povrchové Upravy

VNUTORNE OMIETKY

Vnutorné povrchy stien bude tvorit zahladend omietka a na nej interiérovd farba. Podklad
omietok tvori celoplo$né lepidlo s vystuznou sklotextilnou mriezkou. Ako lepidlo je moZné pouZit
napr. Baumit Baukleber a doporucend omietka vyrobcom pre pérobetonové podklady je Baumit
Maxima v hrubke 3 - 6mm. Nasleduje penetracny nater pod malby (napr. Baumit uzatvaraci
zaklad)a samotna interiérova malba.

POVRCH STROPQV

Stropy v miestnostiach, kde budd stavebné Upravy sa omietnu - Baumit MPI 25. Omietka sa
nanasa v dvoch vrstvach. Minimalna hrdbka omietky stropu je 8 mm.

Podhlad podkrovia stropu tvoria protipoziarne sadrokarténové dosky hrubky 15mm. V kupelni a
WC pouzit nenasiakavé SDK dosky. Dosky su pripevnené k systémovej zavesnej konstrukcii -
k rodtu zCD a UD profilov. Pod vdetky SDK podhlady bezpodmieneéne aplikovat parozédbranu,
presnejsie vid. tabulka skladieb konsStrukcii.

OBKLADY

V kupelni sa steny do vysky 2,100m oblozia keramickym obkladom. Pod obklad v kupelni
(minimalne na steny prilahlé vani) a pod dlazbu vyhotovit stierkovl hydroizolaciu (nie je suéastou
Standardu) v dvoch vrstvach (napr. Baumit Baumacol Proof, Mapei - Mapegum WPS...). Do prvej
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vrstvy vloZit vystuznl mrieZzku odolnd vodi alkdliam. Vsetky rohy, kuaty, dilatacie a styky rozdielnych
materidlov doporu¢ujem pred aplikdciou hydroizolaénej stierky opatrit systémovou pruznou
tesniacou paskou (napr. Baumit Baumacol tesniaca paska). Obklad lepit lepidlom triedy C1, napr.
Baumit Baumacol Basic. Na rohy obkladu doporuc¢ujem pouzit rohové listy. Skary obkladu vyplnit
Skarovacou hmotou(napr. Baumit Baumacol Fuge...).

PODLAHY

V celom objekte bude ndslapni vrstvu podldh tvorit keramickd dlazba. Hribka navrhovanych
dlazdic je 8mm. V interiéri ich k podkladu lepit lepidlom triedy C1l(napr. Baumit Baumacol Basic).
Skary vyplnit $kdrovacou hmotou (napr. Baumit Baumacol Fuge...). Styky dlazby s inym materidlom,
dilataéné $kary, katy vyplnit trvalo pruznym silikbnovym tmelom (napr. Baumit Baumacol silikon...).

Vonkajsiu dlazbu na balkdnoch, podestdch pred vstupom, vratane schodiskovych stupfiov obloZit
mrazuvzdornou, protiSmykovou dlazbou a k podkladu lepit lepidlom triedy C2T (STN EN 12004)
(napr. Baumit Baumacol Flex Top...). Pod podklad aplikovat stierkov( hydroizoldciu (napr. Baumit
Baumacol Protect...) v dvoch vrstvach, pricom do prvej vrstvy vioZit vystuZznd mriezku s plo$nou
hmotnostou 145g/m? odolnt vo¢i alkalidm. Stierkovl hydroizolaciu vyviest aj na prilahlé steny do
vy$ky min. 100mm (doporuéujem do v.=150mm). Povrch spadovat s minimalnym spadom smerom
ku schodiskovym stupfiom, von z budovy. V styku dlazby s murivom vyhotovit keramicky sokel
vy$ky 100mm. Styk dlazby so soklom utesnit silikbnovym mrazuvzdornym tmelom.

VONKAIJSIE POVRCHY STIEN

Vonkajsie povrchy stien su zateplené kontaktnym zateplovacim systémom, s hrubkou zateplenia
100mm s pouzitim mineralnej viny. Pri osteniach a nadraziach ukondit izolant tak, aby prekrytie
okenného ramu izolantom bolo minimalne 30mm. ZaloZenie izolacie na murivo v oblasti sokla
previest zakladacou listou. Lepenie tepelnoizolaénych dosiek previest lepiacou maltou (napr. Baumit
ProContact, Baumit PaneloFix...). Lepenie tepelnoizolaénych dosiek doplnit o mechanické kotvenie
tanierovymi zatikacimi hmozdinkami podla predpisov ETICS. Po kotveni tepelnoizolaénych dosiek
povrch opatrit lepiacou stierkou s vloZenou sklotextilnou mrieZkou. Stierkovanie previest v dvoch
vrstvach tak, ze do prvej vrstvy stierky sa vlozi sklotextilna vystuzna mriezka. Takto upraveny
povrch penetrovat (napr. Baumit UniPrimer...) a naniest findlnu povrchov( Gpravu, omietku(napr.
Baumit SilikatTop) vo farebnom prevedeni podla poziadaviek investora. V mieste styku omietky
s okennym, resp. dvernym ramom osadit dilatacné systémové profily.

Soklovu &ast zateplit doskami XPS, hribky 80mm. Kotvenie previest obdobne ako zateplenie
muriva, t.j. lepenim a mechanickym kotvenim. Pred zateplenim sokla je potrebné na soklovl cast
muriva opatrit zvislou hydroizolaciou do vy$ky min. 250mm nad Uroveri odkvapového chodnika
a minimalne 200mm pod horizontdlnu hydroizolaénl vrstvu. Findlnu vrstvu soklovej casti tvori
vysoko hydrofobizovana soklova omietka (napr. Baumit MosaikTop) aplikovana na lepiacu stierku
s vystuznou sklotextilnou mriezkou(nie je suéastou $tandardu). Lepiacu stierku aplikovat v dvoch
vrstvach tak, Ze do prvej vrstvy osadit vystuzni mriezku.

VONKAJSIE SPEVNENE PLOCHY - CHODNIKY

Odkvapové a pristupové chodniky navrhujem realizovat zo zadmkovej dlazby s okrajom
vyhotovenym z beténového zadhradného obrubnika. Jednotlivé vrstvy zhutnit vibra¢nou doskou podla
technologického predpisu. Odkvapové chodniky spadovat v smere od budovy v spade 2%.

3.8. Vyplne otvorov

Okna a dvere su navrhované plastové, zo Sestkomorového profilu v bielom prevedeni. Zasklené
st izolatnym trojsklom s Ug=0,7W.m™2.K!. Suastou dodavky okien su vnatorné plastové
a vonkajsie parapety z lakoplastového pozinkovaného plechu. Styk okna s murivom zo strany
interiéru po celom obvode utesnit paronepriepustnou paskou a zo strany exteriéru paropriepustnou
paskou. Vstupné dvere su takisto plastové v bielom prevedeni. Styk s murivom utesnit podobne ako
u okien.

Vnuatorné dvere budu drevotrieskové, féliované, otvaravé. Zarubne su takisto drevotrieskové,
oblozkové.

3.9. Izolacie
3.9.1. Hydroizolacia
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Na vyhotoveny podkladovy betén sa v mieste prieCok natavi asfaltovy pas Hydrobit V60S35
a ulozi sa pas lepenky na sucho s presahom min. 100mm na obe strany muriva. Na takto pripraveny
podklad sa vyhotovia zvislé konstrukcie. Pred realizéciou vytahovej $achty sa hydroizolacia aplikuje
celoplosne na zékladovl dosku, ¢im bude chrdnend pred zemnou vihkostou. Cast vytahovej $achty,
ktord sa nachadza v suteréne chranit hydroizolaciou. Podklad pred natavenim hydroizolaénych pasov
musi byt disti, bezprasny a musi sa natriet asfaltovym penetraénym naterom. Soklova ¢ast muriva
musi byt zo strany exteriéru opatrend zvislou hydroizolaciou do vysky min. 250mm nad a 200mm
pod vodorovnu hydroizoléaciu. Soklovi &ast izolovat proti zemnej vihkosti takisto z modifikovanych
asfaltovych pasov Hydrobit V60S35 na penetracny nater.

V kupelni sa steny do vysky 2,100m oblozia keramickym obkladom. Pod obklad
v kupelhi(minimalne na steny prifahlé vani) a pod dlazbu vyhotovit stierkovld hydroizolaciu (nie je
sucastou $tandardu) v dvoch vrstvach ( napr. Baumit Baumacol Proof, Mapei - Mapegum WPS...).
Do prvej vrstvy vlozit vystuznl mriezku odolnd vodi alkdliam. VSetky rohy, kuty, dilatacie a styky
rozdielnych materidlov doporu¢ujem pred aplikdciou hydroizolaénej stierky opatrit systémovou
pruznou tesniacou paskou (napr. Baumit Baumacol tesniaca paska). Stierkovl hydroizolaciu v dvoch
vrstvach s vloZenou sklotextilnou vystuznou mriezkou aplikovat aj pod dlazbu na terase, resp. na
podestu pred hlavhym vstupom.

3.9.2. Tepelné izolacie

Zateplenie obvodového plasta je navrhované pouZitim minerdlnej viny, v hribke 100mm.
V soklovej ¢asti muriva pouzit extrudovany polystyrén XPS hrdbky 80mm.

Tepelna izolacia stropu je navrhovana makka, zo sklenych vladkien pasov Sirky 1200mm(napr.
Isover Unirol Plus12, A=0,036W.m™*.K?) v dvoch vrstvach hribky 2x100mm a 2x30mm, celkovej
hribky 260mm.

3.10. Klampiarske konstrukcie

Vonkajsie parapety okien zabezpedit ako sulast dodavky okien. Parapety vyhotovit
z lakoplastového pozinkovaného plechu hr. 1mm.

Prestupy stresnou konstrukciou previest systémovymi prvkami streSnej krytiny Bramac, t.j.
pouzitim Wakaflexu, Durovent, atd....

Podstresné dazdové Zlaby a zvody vyhotovit z pozinkovaného plechu hr. 0,6mm, alt. je mozné
pouzit systémové odvodnenie strechy (napr. Stabicor...).

3.11. Malby a natery

Pred aplikdciou interiérovych malieb je potrebné povrchy odistit od prachu a ostatnych
nedistt, nasledne penetrovat (napr. Baumit uzatvaraci zéklad).

Nésledne mdzZe byt prevedend interiérovd malba v dvoch vrstvdch(napr. Baumit Klima, Baumit
extra, atd...).

Véetky zabudované ocelové konstrukcie opatrit 1x zdkladnym a 2x vrchnym syntetickym
naterom.

Drevené konstrukcie zastreSenia impregnovat proti plesniam a hnilobe pre triedu ohrozenia 3.
V pripade pouZitia podbitia rimsy tatranskym profilom drevené prvky imregnovat a opatrit 2 x
laztrou (napr. Belinka...).

3.12. Odvetranie
Vetranie vnutornych priestorov je prirodzené, zabezpecené otvaravo — sklopnymi oknami.

3.13. Udaje o technickom alebo vyrobnom zariadeni
V budove RD sa neuvazuje so ziadnymi vyrobnymi zariadeniami.

3.14. Riesenie dopravy
Zariadenie podporovaného byvania je osadené na pozemku, ktory je oploteny
a uzatvaratelny. Vchod do aredlu bude umozneny z miestnej spevnenej verejnej komunikacie
vybudovanym vstupom cez uzamykatelna branu.
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3.15. Starostlivost o Zivotné prostredie - odpadové hospodarstvo

Prestavba a obnova rodinného domu neovplyvni negativne Zivotné prostredie. Okolie stavby
tvoria spevnené a zelené plochy. Na pozemku sa nenachadzaju Ziadne kroviny ani vysoka
zelen.

Uzivanim vzniknU primerané odpady, ktoré su uskladnované v sulade s nariadeniami obce
a prislusnymi zakonmi. Pre recyklovatelné materidly je rieSené triedenie podla jednotlivych druhov
/sklo, papier, kov, textil, plast/.

Objekt je umiestneny obci Komarno. Pred pozemkom je miestna spevnenda komunikacia.
Zariadenie je bez poziadaviek na zvySenU ochranu proti hluku a inych znedlisteni. K vyrabaniu
stromov ani k likvidacii zelene pocas vystavby neddjde. Likvidacia stavebného odpadu pocas
vystavby bude rieSena odvozom na skladku pre dany druh odpadu. Nadbyto¢né mnozstvo zeminy
bude do znacnej mieri vyuzité na terénne a sadové Upravy po ukonceni stavebnych prac. Pocas
vystavby bude nadbytocna zemina uskladnena priamo na stavenisku.

Pocas vystavby

Podas vystavby navrhovanych aredlov bude vznikat odpad, ktory je bezny pre stavby.
Zatriedenie odpadov pocdas vystavby v zmysle vyhladky MZP SR ¢. 365/2015 Z.z. v zneni neskorsich
predpisov je uvedené v nasledujlcej tabulke.

Tabulka ¢.18: Predpokladana produkcia odpadov pocas vystavby navrhovanych objektov
(zatriedenie podla vyhldsky MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z. v zneni neskordich predpisov - kataldg
odpadov)

ODPAD PRI VYSTAVBE
Kategor Mno
¢. odpadu ia Nazov druhu odpadu Zstv Povod odpadu Sposob likvidacie
odpadu o (t)
zmesi betdnu, tehal, obkladadiek, dlazdic odvoz do
17,0107 © a keramiky iné ako uvedené v 170106 25 zariadeni
) uréenych na
17 002301 o} Drevo, sklo, plasty 5 likvidaciu
takéhoto odpadu
17 04 05 0 selezo a ocel 1,5 stavebné prace po vytriedeni
na stavbe odvoz do zberu
, , L, , Terénne Upravy
17 05 06 o Vykopova zemina ina ako uvedené v 17 0,1 po ukondeni
05 05 ,
vystavby
17 09 04 (0] ZmieSany odpad zo stavieb a demolacii 2,5 po vytriedeni
odvoz do zberu
PREVADZKOVY- KOMUNALNY ODPAD
sa zozbiera do
20 03 99 (0] komunalne odpady inak nesSpecifikované 80kg/ domacnost odpa,dovych
mes. nadob
separovane.

Odvoz a likvidacia odpadu pocas vystavby sa riesi odovzdavanim pravidelne do zbernych surovin.
Technické a konstrukéné rieSenie reSpektuje v plnom rozsahu platné vyhlasky, normy a predpisy,
a zaruCuje ochranu Zzivotného prostredia v zmysle najvysSieho technického a technologického
poznania.
Pri realizacii novostavby RD nie je potrebny vyrub Ziadnej vysoko rastucej zelene!
3.16. Vytah
Nosnl konstrukciu vytahovej Sachty tvoria Zelezobeténové steny hribky 150 mm zo
Zelezobeténu C20/25 armované betondrskou ocelou B500B. Zelezobeténové steny s kotvené do
zékladovej dosky. Strop vytahovej $achty tvori Zelezobeténovd doska hribky 150 mm.
3.17. Schodisko
Do podkrovia je potrebné vybudovat nové schodisko. Bude odstrdnend jestvujica stropnd
konstrukcia - bude realizované statické posudenie nosnych prvkov stropu a podla zistenych
skutocnosti bude navrhnuté pripadné zosilnenie celého stropu nad 3. NP.
Nové schodisko musi byt z nehorlavych a lahkych materidlov. Navrhujem schodnicové schody
z ocelového materidlu s dobetéonovanim stupriov. Schodnice budl z ocelovych profilov 120/200/8
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mm, stupne z ocelovych plechov hribky 4 mm a dobeténovanie hribky 50 mm z beténu C25/30 +
armovanie z B5008B.
Ramena schodiska z dolnej strany budul chranené protipoziarnym sadrokarténom hribky 15 mm.

4. TECHNICKA VYBAVENOST A NAPOJENIE NA VEREINE INZ. SIETE
4.1. vVODOVOD
Vid. samostatna dast PD.

4.2. KANALIZACIA
Vid. samostatna ¢ast PD.

4.3. ELEKTRICKA ENERGIA
Vid. samostatna c¢ast PD.

4.4. USTREDNE VYKUROVANIE
Vid. samostatna &ast PD.

5. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH
ZARIADENI

Bezpecénost prace bude zabezpedend podas vystavby kvalifikovanym stavbyvedicim, vzhladom
na to ze stavba bude realizovana dodavatelsky, Ciastocne svojpomocne. Dodavatel stavby zabezpedi
vytyéenie bezpeénych komunikaénych trés pre verejnost okolo staveniska.

Pri realizécii treba dodrzat bezpecnostné opatrenia uvedené v zbierke zakonov ¢&. 510/2001
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Hygiena, bezpelnost prace a technické zariadenia sU navrhnuté a realizované v zmysle
poZiadaviek stavebného zakona ¢. 50/76 Zb. v zneni neskorSich predpisov, ako i
dalSich novelizovanych predpisov a platnych noriem v ¢ase vystavby. Pri projektovom rieseni boli
reépektované poziadavky UVZ SR“ zakotvené vo vyhladke MZ ¢&. 549/2007 a nariadenie viady ¢&.
40/2002Zb. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami.

V projekte je zohladneny plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla zadkona (.
124/2006 Z.z. v nadvaznosti na zakon ¢. 396/2006 Z.z..
Dispozicné rieSenie vyhovuje poziadavkdm STN a predpisov z hladiska hygieny a bezpecnosti prace.
Priestory budu vybavené:
-dennym a umelym osvetlenim podla STN 73 05 80 a STN 36 00 04
Prirodzené osvetlenie objektu je zabezpelené oknami. Prirodzené osvetlenie je doplnené o umelé
osvetlenie podla platnych pravnych predpisov a STN.
Prirodzené osvetlenie je doplnené o umelé osvetlenie podla platnych pravnych predpisov a STN.
-vykurovanim resp. temperovanim na pozadovanu teplotu
Vykurovanie objektu je zabezpecené plynovym kotlom. Projektovéd dokumentdcia Ustredného kurenia
tvori samostatnu ¢ast tejto PD.
-vetranim hygienickych i ostatnych priestorov

Vetranie hygienickych priestorov - kupelni je zabezpecené oknami a otvaravymi dverami.
Jedna sa o nie Uplne uzavrety priestor, s moznostou pristupu ¢erstvého vzduchu.

Vytokové batérie nad umyvadlami v toalete, kipelnhi a v kuchyni pri dreze su vybavené vytokom
studenej i teplej vody.

6. PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

ProtipoZiarna bezpeénost objektov je rieSend podla vyhlddky MVSR &.94/2004 Z.z., ,ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost pri vystavbe a uZivani stavieb® a podla
STN 92 0201 ¢ast 1 az 4 ,Poziarna bezpecnost stavieb, spoloéné ustanovenia® v nadvéznosti na
dalSie suvisiace predpisy a normy.

-PD ¢ast poziarna ochrana tvori samostatnu cast tejto PD
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7. ZABEZPECENIE TELEVIZNEHO PRiIJMU

Bude zabezpecené tradicnymi anténami pre prijem televizneho signalu. Zabezpecenie prijmu
televizneho signalu a rozhlasu je v kompetencii investora - stavebnika, nie je si¢astou tejto PD.

8. STANOVENIE OCHRANNYCH PASIEM

Bez poziadaviek.

9. KOORDINACNE OPATRENIA V PRIPADE INEJ SUBEZNEJ
VYSTAVBY V PRIESTORE ALEBO V BLIZKOSTI STAVBY

Bez poziadaviek.

10. TERENNE UPRAVY

Po vystavbe RD sa prevedu primerané terénne Upravy, ktoré avsak nie su predmetom tohto

projektu.

11. ZAHAJENIE VYSTAVBY

Zahajenie stavebnych prac sa predpoklada na marec 2019. Doba vystavby sa odhaduje na 16

mesiacov.

v Komarne, 9.11.2018

Ing. Béla Jakab
zodpovedny projektant




