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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 

Názov akcie  : Zlepšenie podmienok života klientov v zariadení     
      podporovaného bývania  
Miesto stavby  : Komárno  
Č. parcely  : 4088/3,4; 4089/1,2,3,4; 4090/1,2 
Investor  : OAZIS zariadenie sociálnych služieb, 
      Ul. slobody 19B, 945 01 Komárno  
Projektant  : Ing. Beata Sádecká 
     Lúčová 48 
     94501 Komárno 
Zodp. projektant : Ing. Jakab  Béla 
tel.   : 035/7713 119 
Dátum   : okt. 2018 
 

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU 

PREVÁDZKU 
2.1. Odôvodnenie umiestnenia stavby 

Spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie rodinného domu vychádza zo zámeru 

investora vytvoriť zlepšenie podmienok života klientov v zariadení podporovaného bývania.   

Parcela, na ktorej je predmetná stavba situovaná, sa nachádza v katastrálnom území obce 

Komárno, ide o parcely č. 4088/3,4; 4089/1,2,3,4; 4090/1,2. Stavba bude využívaná v plnom 

rozsahu na bývanie klientov žijúcich v zariadení podporovaného bývania. Neplánujú sa v nej žiadne 

výrobné zariadenia. Daný pozemok je prístupný  z miestnej príjazdovej spevnenej komunikácie; t.j. 

pred pozemkom je vybudovaná spevnená komunikácia ul. J.Baranyaiho.  

Na pozemku (parcela č. 4088/3,4; 4089/1,2,3,4; 4090/1,2) sa nachádza jestvujúci RD, 

majetkoprávne vysporiadaný, vo vlastníctve (Pálmay Tibor, Nová Osada 4722, Komárno, PSČ 945 

01; Tuchyňová Mária r. Jancsóová, Mgr., S.Takátsa 1673/34, Komárno, PSČ 945 01; Mgr. Sárközi 

Róbert, Hviezdoslavova 2646/1, Komárno, PSČ 945 01). Investor má objekt v dlhodobom prenájme 

od vlastníkov pre zariadenie sociálnych služieb OAZIS, Ul.slobody 19B, Komárno. V dotyku 

navrhovanej novostavby sa nachádzajú rodinné domy a ich záhrady. Na pozemku sa nenachádzajú 

žiadne podzemné a nadzemné objekty a nenachádza sa ani žiadna vysoko, alebo nízko rastúca zeleň 

prekážajúca výstavbe RD.  

 Stavba svojou polohou nezasahuje do ochranných pásiem vodných zdrojov, prírody, kultúrne 

cenných lokalít a iných chránených území.  

Jestvujúca budova RD je napojená na rozvod elektrickej energie, na verejnú kanalizáciu, 

resp. na verejný vodovod v predmetnej lokalite. Vodomerná šachta s vodomerovou zostavou je 

umiestnená na pozemku stavebníka. Budova RD je napojená na verejný STL plynovod.  

 

2.2. Charakteristika stavby 

Budova bola navrhovaná na základe požiadaviek investora - stavebníka, s prihliadnutím 

a dodržaním všetkým právnych a normatívnych predpisov.  Budova bude slúžiť na bývanie v plnom 

rozsahu. Neplánujú sa v nej žiadne výrobné zariadenia. 

Rodinný dom je riešený ako samostatne stojací objekt. Dom je trojpodlažný, podpivničený. 

Pôdorys budovy je s pôdorysnými rozmermi 13,000x10,950m.  

Domurovka, obvodové nosné steny podkrovia sú navrhované z pórobetónových tvárnic Ytong 

na lepiacu maltu Ytong, hrúbka muriva je 300mm. Obvodový plášť je zo strany exteriéru zateplený, 

s izolantom minerálna vlna, v celkovej hrúbke 100mm. Zateplenie je navrhované na základe 

požiadaviek ETICS. Nenosné priečky hrúbky 150 a 125mm sú navrhované z pórobetónových tvárnic 

Ytong na lepiacu maltu Ytong, alebo s SDK. Budova RD je založená na jestvujúcich základových 

pásoch. Výťahová šachta bude založená na základovej doske.  
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Tvar strechy je sedlový, maximálna úroveň hrebeňa strechy je na kóte +14,185m od 

±0,000m. Sklon strechy je 30°, strešnú krytinu navrhujem betónovú škridlovú. Strecha je 

odvodnená pomocou strešných žľabov a zvodov voľne do terénu. 

Konštrukcia strechy nad budovou je navrhovaná ako klasická väznicová sústava. 

Výplňové konštrukcie v obvodom plášti sú navrhované z päťkomorového plastového profilu, 

zasklené izolačným trojsklom.  

Tepelné izolácie a hydroizolácia spodnej stavby sa navrhuje v súlade s platnými STN.  

Nášľapná vrstva podláh jednotlivých miestností sa vyhotoví v súlade s výpisom uvedeným 

v legende miestností (výkresy podlaží, výkres č. A04KN-A07KN). 

Úroveň nášľapnej vrstvy podlahy prízemia PVB=±0,000 = úroveň podlahy prízemia.  

Navrhované osadenie objektu, jeho dispozičné riešenie je zdokumentované vo výkrese 

situácie výkres č. A01KN a dispozičné riešenie na výkresoch pôdorysov podlaží, výkres č. A04KN-

A07KN.  

Stavebná aktivita - Komárno 

 prístavba výťahu (od suterénu až do novozabudovaného podkrovia) 

 nové oceľové schodisko do podkrovia 

 rekonštrukcia balkónov - nová keramická dlažba, oplechovanie, nové zábradlie 

 premiestniť plynomer do oplotenia 

 prekládka elektro skrine na každom poschodí z dôvodu dostavby výťahu 

 výmena jestvujúcich dverí 800mm na 900mm - bezbariérové vstupy do všetkých 
miestností   

 na 2. a 3. nadzemnom podlaží vytvoriť bezbariérovú kúpeľňu s toaletou + WC 

 zabudované podkrovie - bezbariérové kúpeľne  - viď výkres 

 oplotenie budovy pre účely zvýšenia bezpečnosti klientov - nová vstupná brána a 

bránka 

Podlahová plocha jednotlivých podlaží: 

1.PP -   104,82m² 

1.NP -  110,38m² 

2.NP -   110,42m² 

3.NP -  110,42m² 

podkrovie - 116,59m²   

Spolu:  552,63 m² 

Úžitková plocha jednotlivých podlaží: 

1.PP -   103,28m² 

1.NP -  108,84m² 

2.NP -   108,88m² 

3.NP -  108,88m² 

podkrovie - 115,05m²   

Spolu:  544.93 m² 

 
Zníženie energetickej náročnosti budovy 
Rekonštrukcia a zateplenie strechy, výmena okien s izolačným trojsklom 

 nadstavba strešnej konštrukcie - vrátane krytiny a strešných okien 

 zabudované podkrovie - vrátane zateplenia strešnej konštrukcie - minerálnou vlnou hr. 
300mm 

 výmena výplní otvorov s izolačným trojsklom - plast (2. a 3. nadzemné podlažie ) 
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 zateplenie celého objektu - minerálnou vlnou hr.100mm 

2.3. Charakteristika prevádzky 

Rodinný dom bude využívaný na bývanie v plnom rozsahu. Neplánujú sa v nej žiadne 

výrobné zariadenia, keďže sa jedná o rodinný dom.  Predpokladaný počet obyvateľov v rodinnom 

dome, v zariadení podporovaného bývania je 12. 

 Hygienické a sociálne miestnosti sú navrhované pre tento počet obyvateľov a sú situované 

v rodinnom dome. 

 

1.  VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 
Pri vyhotovovaní dokumentácie sa vychádzalo z nasledovných podkladov: 

- miestna prehliadka a zameranie 

- kópia z katastrálnej mapy 

- list vlastníctva 

- súvisiace normy STN, ISO, DIN, interné požiadavky investora 

- technická dokumentácia, izolačných a ostatných stavebných materiálov 

 

2. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY 
SO 01 - zariadenie podporovaného bývania 

Prípojky na IS sú jestvujúce.  

 

3. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE 

INVESTÍCIE 
Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu nie sú známe.  

 

4. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV  A PREVÁDZKOVATEĽOV 
 Užívateľom a prevádzkovateľom stavby po jej dokončení bude OAZIS zariadenie sociálnych 

služieb, Ul. slobody 19B, 945 01 Komárno. 

 

5. CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY, ZAHÁJENIE A UKONČENIE STAVBY 
Záujmom stavebníka je, čo najskoršie zahájenie stavebných prác a čo najkratšia doba výstavby. 

Stavba bude realizovaná dodávateľskou organizáciou, stavebnou firmou. Zahájenie výstavby 

a celková doba výstavby je vecou zmluvy medzi dodávateľom a investorom – stavebníkom.  

 

Predpokladaný termín zahájenia výstavby:  03/2019 

Predpokladaný termín ukončenia výstavby:  12/2020 

 

6. ÚDAJE  O UVÁDZANÍ ČASTI STAVBY DO PREVÁDZKY – 

SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA 
 Budova RD je jedným prevádzkovým súborom, t.j. uvedenie do prevádzky prebehne naraz. 

Skúšobná prevádzka nebude realizovaná, pred odovzdaním stavby budú vykonané všetky skúšky na 

zabudovaných zariadeniach (tlakové skúšky vodovodu, ÚK, tesnosť potrubí, revízia elektroinštalácie, 

atď...) o čom stavebník prevezme príslušné protokoly potrebné k užívaciemu povoleniu stavby. 

 

7. ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Rozpočtové náklady na obnovu objektu činia 228 034,51€ (viď. prílohu - rozpočet). 
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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
1.1. Poloha a stav staveniska, údaje o dotknutom území 

 Parcela, na ktorej je predmetná stavba situovaná, sa nachádza v katastrálnom území obce 

Komárno, ide o parcely č. 4088/3,4; 4089/1,2,3,4; 4090/1,2. Stavba bude využívaná v plnom 

rozsahu na bývanie klientov žijúcich v zariadení podporovaného bývania.  

Zeleň 

 Pri realizácii budovy RD nedôjde k výrubu vysoko ani nízko rastúcej zelene. V prípade 

ak by došlo k vyrúbaniu zelene za vyrúbanú zeleň bude vykonaná náhradná výsadba v súlade so 

zákonom č. §.543/2002 Z.z. a vyhláškou  č.24/2003 ktorou sa tento zákon vykonáva, resp. 

s prihliadnutím na odborno- metodickú príručku „Obce a ochrana drevín“. 

 

1.2. Vykonané prieskumy 

 Bola vykonaná obhliadka pozemku. Výškové a polohové zameranie nebolo vykonané.  

Nebol realizovaný ani hydrogeologický a protiradónový prieskum staveniska. O potrebách 

týchto prieskumov bol investor oboznámený a na vlastné riziko ich nevyžaduje. 

Inžiniersko-geologický prieskum staveniska nebol realizovaný, preto je potrebné po 

prevedení výkopových prác pozvať spôsobilú osobu na prevzatie základovej škáry a spôsobilú 

osobu  na prevzatie armovania základových pásov. 

 
1.3. Použité geodetické podklady 

Viď sprievodnú správu, bod č. 2.4. 

 

1.4. Príprava pre výstavbu 

 Rozsah staveniska bude riešený na predmetných pozemkoch, parcely č. 4088/3,4; 

4089/1,2,3,4; 4090/1,2. Pozemok je oplotený. Vytýčenie výťahovej šachty je potrebné pred 

zahájením prípravných stavebných prác (zemné práce) dať prekontrolovať, resp. upresniť a dať 

vytýčiť zodpovedným geodetom. 

  Vykopaná zemina bude ukladaná na pozemku a bude využívaná pre zásypy a pri terénnych 

úpravách v rámci dokončovacích prác. 

 Na stavenisku je možné zriadiť výrobu betónu a výrobu malty. Pre väčší objem betónu sa 

predpokladá dovoz betónovej zmesi autodomiešavačmi. Zásobovanie materiálom bude organizované 

kontinuálne. Na stavenisko je možný príjazd po miestnej komunikácii.  

Pre potreby realizácie stavby sa musí elektrická prípojka opatriť dočasným staveniskovým 

rozvádzačom. Vodu na stavenisku, potrebnú na zámesové, hygienické a ošetrovacie účely bude 

možné odoberať z vodomernej šachty. 

  Stavebnými prácami nebude výrazne ovplyvnené životné prostredie. Dočasné zhoršenie 

životného prostredia počas výstavby bude spočívať v :  

- zvýšenom hluku zo stavebných strojov a mechanizmov  

- zvýšenej prašnosti počas výkopových prác  

 Pri výjazde vozidiel zo staveniska je nutné urobiť opatrenia, aby nedochádzalo 

k znečisťovaniu komunikácií. Pracovné pásy budú opatrené zábradlím do výšky 1,1m. Pri výkopoch 

je nutné zriadiť prechodové lávky a zábrany.         

 Pred zahájením stavebných prác treba vytýčiť polohu jestvujúcich vedení a inžinierskych sietí 

a počas výstavby treba zabezpečiť ich ochranu.  

2. Urbanistické a architektonické riešenie 
 Spracovaná dokumentácia vychádza zo zámeru investora – stavebníka, zlepšiť podmienky 

života klientov v zariadení podporovaného bývania. Pozemok, na ktorý je predmetná stavba 

situovaná, sa nachádza v katastrálnom území Komárna, jedná sa o parcely č. 4088/3,4; 

4089/1,2,3,4; 4090/1,2. Stavba bude využívaná v plnom rozsahu na bývanie. Neplánujú sa v nej 

žiadne výrobné zariadenia. 
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 Budova bola navrhovaná na základe požiadaviek investora - stavebníka, 

s prihliadnutím a dodržaním všetkým právnych a normatívnych predpisov.  Budova bude slúžiť na 

bývanie v plnom rozsahu. Neplánujú sa v nej žiadne výrobné zariadenia. 

Rodinný dom je riešený ako samostatne stojací objekt. Dom je trojpodlažný, podpivničený. 

Pôdorys budovy je s pôdorysnými rozmermi 13,000x10,950m.  

Domurovka, obvodové nosné steny podkrovia sú navrhované z pórobetónových tvárnic Ytong 

na lepiacu maltu Ytong, hrúbka muriva je 300mm. Obvodový plášť je zo strany exteriéru zateplený, 

s izolantom minerálna vlna, v celkovej hrúbke 100mm. Zateplenie je navrhované na základe 

požiadaviek ETICS. Nenosné priečky hrúbky 150 a 125mm sú navrhované z pórobetónových tvárnic 

Ytong na lepiacu maltu Ytong, alebo s SDK. Budova RD je založená na jestvujúcich základových 

pásoch. Výťahová šachta bude založená na základovej doske.  

Tvar strechy je sedlový, maximálna úroveň hrebeňa strechy je na kóte +14,185m od 

±0,000m. Sklon strechy je 30°, strešnú krytinu navrhujem betónovú škridlovú. Strecha je 

odvodnená pomocou strešných žľabov a zvodov voľne do terénu. 

Konštrukcia strechy nad budovou je navrhovaná ako klasická väznicová sústava. 

Výplňové konštrukcie v obvodom plášti sú navrhované z päťkomorového plastového profilu, 

zasklené izolačným trojsklom.  

Tepelné izolácie a hydroizolácia spodnej stavby sa navrhuje v súlade s platnými STN.  

Nášľapná vrstva podláh jednotlivých miestností sa vyhotoví v súlade s výpisom uvedeným 

v legende miestností (výkresy podlaží, výkres č. A04KN-A07KN). 

Úroveň nášľapnej vrstvy podlahy prízemia PVB=±0,000 = úroveň podlahy prízemia.  

Navrhované osadenie objektu, jeho dispozičné riešenie je zdokumentované vo výkrese 

situácie výkres č. A01KN a dispozičné riešenie na výkresoch pôdorysov podlaží, výkres č. A04KN-

A07KN.  
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3. STAVEBNÁ ČASŤ – KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 
3.1. Prípravné práce pred výstavbou 

V rámci organizácie výstavby sa zrealizuje zariadenie staveniska, pozostávajúce 

s umiestnenia uzamykateľnej bunky – skladu, resp. unimobunky slúžiacej ako sklad stavebného 

materiálu.   

3.2. Zemné práce 

Časť výkopovej zeminy sa podľa požiadaviek a rozhodnutia investora uskladní priamo na 

stavenisku, a tá sa po ukončení stavebných prác môže využiť na sadové a terénne úpravy.  

Výkopové práce pre hĺbenie rýh základových pásov sa vykonajú  strojne s ručným začistením 

základovej škáry. Výkopové práce vykonávať v bezzrážkovom období. Časť výkopovej zeminy sa 

využije na spätný zhutnený zásyp medzi základovými pásmi v hrúbke cca. 150mm. Mieru zhutnenia 

– viď. časť statika. Vhodnosť použitia zeminy na spätné zásypy sa posúdi počas realizácii výkopových 

prác.  

Na pozemku nebol vykonaný inžiniersko – geologický, hydrogeologický 

a protiradónový prieskum. O potrebách týchto prieskumov bol investor - stavebník upovedomený 

a na vlastnú zodpovednosť ho nevyžaduje. K posúdeniu základovej škáry je doporučené pozvať 

zodpovedného geológa – osobu s príslušným osvedčením!  

 

3.3. Základové konštrukcie 

 Výťahovú šachtu navrhujem založiť na základovej doske hrúbky 500 mm.  Neúnosnú zeminu 

pod základovými konštrukciami odstrániť a nahradiť zhutneným štrkopieskom obsahom ílovitých 

častí do 15%. Navrhovaný modul deformácie vankúša je minimálne 80 MPa, uľahlosť ID = 0,85 

a najmenšia miera zhutnenia Edef,2/Edef,1<= 2,2.  

 Základová škára výťahovej šachty bude na kóte -4,12 m. Navrhujem železobetónovú dosku 

realizovať s prierezom výšky 500 mm z betónu  STN EN 206-1 – C20/25 – XC2(Sk) – Dmax16. Pri 

armovaní základových pásov je potrebné dodržať minimálne kotevné dĺžky pozdĺžnych prútov (69Ø, 

krytie 50 mm. Pôdorysné rozmery dosky sú 2,45 x 2,35 m. 

 Pod hydroizoláciou je potrebné vybetónovať podkladný betón hrúbky 150 mm a vystužiť pri 

oboch povrchoch betonárskou sieťou z rebrovaných prútov triedy 10 505(R) - Ø6,0/6,0 – 150/150 

mm (Q188). Pre kotvenie železobetónových stien zabetónovať kotevné prúty  5*2ØR12/m. 

 

3.4. Zvislé konštrukcie 

Suterén  - 1. PP  

 V obvodovej stene u navrhovanej výťahovej šachty bude realizovaný nový otvor 1085/2100 

mm. Sú navrhnuté nové oceľové preklady OKP01 3 HEA140, trieda ocele S235. Osadenie prekladov 

viď  technologický postup búracích prác. 

 Vo vnútornej nosnej stene bude zväčšený otvor na šírku 1900 mm. Sú navrhnuté 2 oceľové 

rámy OKR01 z profilov HEA140 – stĺp/prievlak/stĺp. 

 Je odstránená vnútorná nosná stena pod schodiskovou stenou. Navrhujem pod 

schodiskovými stenami vyšších podlaží  osadiť oceľový rám OKR02 z profilov HEA180. 

 

Prízemie – 1. NP 

 Bude zväčšený okenný otvor v obvodovej stene u výťahovej šachty. Osadiť nové oceľové 

preklady OKP11 3 HEA140, trieda ocele S235. Osadenie prekladov viď  technologický postup 

búracích prác. 

 Bude zväčšený dverný otvor vo vnútornej nosnej stene. Osadiť nové oceľové preklady OKP12 

3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov viď  technologický postup búracích prác. 

 Bude zväčšený dverný otvor vo vnútornej nosnej stene. Osadiť nové oceľové preklady OKP13 

3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov viď  technologický postup búracích prác. 

 

Poschodie – 2. NP 

 Bude dodatočne vybúraný otvor v obvodovej stene u výťahovej šachty – 1100 mm. Osadiť 

nové oceľové preklady OKP21 3 HEA140, trieda ocele S235. Osadenie prekladov viď. technologický 

postup búracích prác. 
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 Bude zväčšený dverný otvor vo vnútornej nosnej stene 1000 mm. Osadiť nové oceľové 

preklady OKP22 3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov viď  technologický postup 

búracích prác. 

 Bude zväčšený dverný otvor vo vnútornej nosnej stene – 1000 mm. Osadiť nové oceľové 

preklady OKP23 3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov viď  technologický postup 

búracích prác. 

 Bude zväčšený okenný otvor v obvodovej nosnej stene – 1750 mm. Osadiť nové oceľové 

preklady OKP24 3 HEA140, trieda ocele S235. Osadenie prekladov viď  technologický postup 

búracích prác. 

 Bude zväčšený dverný otvor vo vnútornej schodiskovej stene – 1000 mm. Osadiť nové 

oceľové preklady OKP25 3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov viď  technologický 

postup búracích prác. 

 Vo vnútornej nosnej stene bude zväčšený otvor na šírku 2050 mm. Sú navrhnuté 2 oceľové 

rámy OKR21 z profilov HEA140 – stĺp/prievlak/stĺp. 

 

Poschodie – 3.NP 

 Bude dodatočne vybúraný otvor v obvodovej stene u výťahovej šachty – 1100 mm. Osadiť 

nové oceľové preklady OKP31 3 HEA140, trieda ocele S235. Osadenie prekladov viď  technologický 

postup búracích prác. 

 Bude zväčšený dverný otvor vo vnútornej nosnej stene 1000 mm. Osadiť nové oceľové 

preklady OKP32 3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov viď  technologický postup 

búracích prác. 

 Bude zväčšený dverný otvor vo vnútornej nosnej stene – 1000 mm. Osadiť nové oceľové 

preklady OKP33 3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov viď  technologický postup 

búracích prác. 

 Bude zväčšený okenný otvor v obvodovej nosnej stene – 1750 mm. Osadiť nové oceľové 

preklady OKP34 3 HEA140, trieda ocele S235. Osadenie prekladov viď  technologický postup 

búracích prác. 

 Bude zväčšený dverný otvor vo vnútornej schodiskovej stene – 1000 mm. Osadiť nové 

oceľové preklady OKP35 3 HEA120, trieda ocele S235. Osadenie prekladov viď  technologický 

postup búracích prác. 

 Vo vnútornej nosnej stene bude zväčšený otvor na šírku 2050 mm. Sú navrhnuté 2 oceľové 

rámy OKR31 z profilov HEA140 – stĺp/prievlak/stĺp. 

 

Podkrovie – 4. NP 

 Obvodové steny podkrovia hrúbky 450 mm budú murované z dierovaných tehál pevnosti 

P15 na lepiacu maltu pevnosti MC 10. Vnútorné steny podkrovia sú sadrokartónové. 

Stavebné otvory v priečkach pre dvere vyhotoviť o 100mm širšie na obe strany ako je ich 

priechodná šírka. Preklady (prefabrikované YTONG) nad dverné otvory v priečkach osadiť vo výške 

+2,020m od čistej podlahy.  

 

3.5. Vodorovné konštrukcie  

 Počas búracích prác je potrebné vykonať posúdenie stropnej konštrukcie najvyššieho 

podlažia. 

 Nosné a obvodové steny podkrovia budú ukončené železobetónovými vencami výšky 250 

mm (aj nad štítovými stenami budú realizované šikmé vence). 

 

Technologický postup osadenia prekladov: 

 Pred začatím búracích prác je potrebné dočasne podoprieť stropné konštrukcie 

drevenou alebo oceľovou  podpernou konštrukciou. Všetky búracie práce musia byť 

prevedené pod dozorom zodpovednej osoby. 

 Z jednej strany vysekať drážku v murive nosnej steny pre osadenie  prekladov. 

 Osadiť nosníky z jednej strany  na pevný betónový podklad hrúbky 100 mm z betónu 

C16/20. Úložná dĺžka prekladov je 200 mm. 
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 Aktivovať preklad vyklínovaním oceľovými podložkami vloženými medzi murivom 

a prekladom. 

 Obdobne vysekať druhú polovicu steny, osadiť druhú časť prekladu, aktivovať 

preklad. 

 Pre zabezpečenie stability oceľových prekladov, je potrebné spojiť jednotlivé časti  

spojovacími plechmi  p5/100 mm po 300 mm privarenými na horný a dolný pás 

profilov. 

 Odstrániť dočasný podperný systém a vybúrať otvor. 

 

3.6. Strešná konštrukcia 

Krov nad budovou je navrhovaný ako väznicová sústava. 

Tvar strechy je sedlový, sklon je 30°. Najvyššia úroveň hrebeňa strechy je na kóte +14,185m od 

±0,000. Úroveň odkvapu – žľabu je na kóte +10,710m a +10,165m. Krytina je skladaná, betónová 

škridľa, napr. Bramak. Prestupy na streche sa budú riešiť systémovými prvkami krytiny. Počas 

kladenia krytiny osadiť vetracie škridle, systémové zábrany a na záver sa osadí bleskozvod podľa 

projektu elektroinštalácie. Dažďová voda zo strechy sa bude odvádzať klasickými pododkvapovými 

žľabmi a zvodmi voľne na terén. Je potrebné zabezpečiť vyvedenie dažďovej vody od základov min. 

do vzdialenosti 1000mm. Rímsa je riešená podbitím podbitie rímsy - cementotrieskové dosky Cetris 

Basic hr.8mm, zákl. rozmer 1250x3350mm 

 

 Tvar strechy – sedlová sklone 30°. 

 Strešná krytina – skladaná. 

 Konštrukcia – hlavnú nosnú konštrukciu strechy tvorí ľahká priestorová oceľová konštrukcia 

z materiálu S235.  

 Pomúrnice 150/150 mm – zabetónovanými skrutkami sú kotvené do železobetónových vencov.  

 Priestorovú tuhosť krovu zabezpečia:   kotvenie krokiev do železobetónových vencov,  

priehradové stužidlo pod hrebeňom a kotvenie drevených prvkov k oceľovej konštrukcie. 

 

Prvky, trieda dreva C22: 

 Krokvy maximálne  po 900 mm -  100/200 mm. 

 Pomúrnice  - 150/150 mm.  

 Stĺpy -  150/150 mm.  

 Vrcholová väznica -  100/200 mm.  

 Stredné väznice -  150/150 mm.  

 Vzpery  -  120/120 mm.  

 Klieštiny  -  2 x 80/180 mm.  

 

3.7. Povrchové úpravy 

VNÚTORNÉ OMIETKY 

Vnútorné povrchy stien bude tvoriť zahladená omietka a na nej interiérová farba. Podklad 

omietok tvorí celoplošné lepidlo s výstužnou sklotextilnou mriežkou. Ako lepidlo je možné použiť 

napr. Baumit Baukleber a doporučená omietka výrobcom pre pórobetónové podklady je Baumit 

Maxima v hrúbke 3 – 6mm. Nasleduje penetračný náter pod maľby (napr. Baumit uzatvárací 

základ)a samotná interiérová maľba. 

POVRCH STROPOV 

Stropy v miestnostiach, kde budú stavebné úpravy sa omietnu - Baumit MPI 25. Omietka sa 

nanáša v dvoch vrstvách. Minimálna hrúbka omietky stropu je 8 mm. 

Podhľad podkrovia stropu tvoria protipožiarne sadrokartónové dosky hrúbky 15mm. V kúpeľni a 

WC použiť nenasiakavé SDK dosky. Dosky sú pripevnené k systémovej závesnej konštrukcii – 

k roštu z CD a UD profilov. Pod všetky SDK podhľady bezpodmienečne aplikovať parozábranu, 

presnejšie viď. tabuľka skladieb konštrukcií. 

OBKLADY 

V kúpeľni sa steny do výšky 2,100m obložia keramickým obkladom. Pod obklad v kúpeľni 

(minimálne na steny priľahlé vani) a pod dlažbu vyhotoviť stierkovú hydroizoláciu (nie je súčasťou 

štandardu) v dvoch vrstvách (napr. Baumit Baumacol Proof, Mapei – Mapegum WPS...). Do prvej 
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vrstvy vložiť výstužnú mriežku odolnú voči alkáliám. Všetky rohy, kúty, dilatácie a styky rozdielnych 

materiálov doporučujem pred aplikáciou hydroizolačnej stierky opatriť systémovou pružnou 

tesniacou páskou (napr. Baumit Baumacol tesniaca páska). Obklad lepiť lepidlom triedy C1, napr. 

Baumit Baumacol Basic. Na rohy obkladu doporučujem použiť rohové lišty. Škáry obkladu vyplniť 

škárovacou hmotou(napr. Baumit Baumacol Fuge...). 

PODLAHY 

V celom objekte bude nášľapnú vrstvu podláh tvoriť keramická dlažba. Hrúbka navrhovaných 

dlaždíc je 8mm. V interiéri ich k podkladu lepiť lepidlom triedy C1(napr. Baumit Baumacol Basic). 

Škáry vyplniť škárovacou hmotou (napr. Baumit Baumacol Fuge...). Styky dlažby s iným materiálom, 

dilatačné škáry, kúty vyplniť trvalo pružným silikónovým tmelom (napr. Baumit Baumacol silikon...). 

Vonkajšiu dlažbu na balkónoch, podestách pred vstupom, vrátane schodiskových stupňov obložiť 

mrazuvzdornou, protišmykovou dlažbou a k podkladu lepiť lepidlom triedy C2T (STN EN 12004) 

(napr. Baumit Baumacol Flex Top...). Pod podklad aplikovať stierkovú hydroizoláciu (napr. Baumit 

Baumacol Protect...) v dvoch vrstvách, pričom do prvej vrstvy vložiť výstužnú mriežku s plošnou 

hmotnosťou 145g/m2 odolnú voči alkáliám. Stierkovú hydroizoláciu vyviesť aj na priľahlé steny do 

výšky min. 100mm (doporučujem do v.=150mm). Povrch spádovať s minimálnym spádom smerom 

ku schodiskovým stupňom, von z budovy. V styku dlažby s murivom vyhotoviť keramický sokel 

výšky 100mm. Styk dlažby so soklom utesniť silikónovým mrazuvzdorným tmelom. 

VONKAJŠIE POVRCHY STIEN 

Vonkajšie povrchy stien sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom, s hrúbkou zateplenia 

100mm s použitím minerálnej vlny. Pri osteniach a nadražiach ukončiť izolant tak, aby prekrytie 

okenného rámu izolantom bolo minimálne 30mm. Založenie izolácie na murivo v oblasti sokla 

previesť zakladacou lištou. Lepenie tepelnoizolačných dosiek previesť lepiacou maltou (napr. Baumit 

ProContact, Baumit PaneloFix...). Lepenie tepelnoizolačných dosiek doplniť o mechanické kotvenie 

tanierovými zatĺkacími hmoždinkami podľa predpisov ETICS. Po kotvení tepelnoizolačných dosiek 

povrch opatriť lepiacou stierkou s vloženou sklotextilnou mriežkou. Stierkovanie previesť v dvoch 

vrstvách tak, že do prvej vrstvy stierky sa vloží sklotextilná výstužná mriežka. Takto upravený 

povrch penetrovať (napr. Baumit UniPrimer...) a naniesť finálnu povrchovú úpravu, omietku(napr. 

Baumit SilikatTop) vo farebnom prevedení podľa požiadaviek investora. V mieste styku omietky 

s okenným, resp. dverným rámom osadiť dilatačné systémové profily.  

Soklovú časť zatepliť doskami XPS, hrúbky 80mm. Kotvenie previesť obdobne ako zateplenie 

muriva, t.j. lepením a mechanickým kotvením. Pred zateplením sokla je potrebné na soklovú časť 

muriva opatriť zvislou hydroizoláciou do výšky min. 250mm nad úroveň odkvapového chodníka 

a minimálne 200mm pod horizontálnu hydroizolačnú vrstvu. Finálnu vrstvu soklovej časti tvorí 

vysoko hydrofobizovaná soklová omietka (napr. Baumit MosaikTop) aplikovaná na lepiacu stierku 

s výstužnou sklotextilnou mriežkou(nie je súčasťou štandardu). Lepiacu stierku aplikovať v dvoch 

vrstvách tak, že do prvej vrstvy osadiť výstužnú mriežku.  

VONKAJŠIE SPEVNENÉ PLOCHY – CHODNÍKY 

Odkvapové a prístupové chodníky navrhujem realizovať zo zámkovej dlažby s okrajom 

vyhotoveným z betónového záhradného obrubníka. Jednotlivé vrstvy zhutniť vibračnou doskou podľa 

technologického predpisu. Odkvapové chodníky spádovať v smere od budovy v spáde 2%.  

 

3.8. Výplne otvorov 

Okná a dvere sú navrhované plastové, zo šesťkomorového profilu v bielom prevedení. Zasklené 

sú izolačným trojsklom s Ug=0,7W.m-2.K-1. Súčasťou dodávky okien sú vnútorné plastové 

a vonkajšie parapety z lakoplastového pozinkovaného plechu. Styk okna s murivom zo strany 

interiéru po celom obvode utesniť paronepriepustnou páskou a zo strany exteriéru paropriepustnou 

páskou. Vstupné dvere sú takisto plastové v bielom prevedení. Styk s murivom utesniť podobne ako 

u okien.  

Vnútorné dvere budú drevotrieskové, fóliované, otváravé. Zárubne sú takisto drevotrieskové, 

obložkové.   

 

3.9. Izolácie 

3.9.1. Hydroizolácia 
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Na vyhotovený podkladový betón sa v mieste priečok nataví asfaltový pás Hydrobit V60S35 

a uloží sa pás lepenky na sucho s presahom min. 100mm na obe strany muriva. Na takto pripravený 

podklad sa vyhotovia zvislé konštrukcie. Pred realizáciou výťahovej šachty sa hydroizolácia aplikuje 

celoplošne na základovú dosku, čím bude chránená pred zemnou vlhkosťou. Časť výťahovej šachty, 

ktorá sa nachádza v suteréne chrániť hydroizoláciou. Podklad pred natavením hydroizolačných pásov 

musí byť čistí, bezprašný a musí sa natrieť asfaltovým penetračným náterom. Soklová časť muriva 

musí byť zo strany exteriéru opatrená zvislou hydroizoláciou do výšky min. 250mm nad a 200mm 

pod vodorovnú hydroizoláciu. Soklovú časť izolovať proti zemnej vlhkosti takisto z modifikovaných 

asfaltových pásov Hydrobit V60S35 na penetračný náter.  

V kúpeľni sa steny do výšky 2,100m obložia keramickým obkladom. Pod obklad 

v kúpeľni(minimálne na steny priľahlé vani) a pod dlažbu vyhotoviť stierkovú hydroizoláciu (nie je 

súčasťou štandardu) v dvoch vrstvách ( napr. Baumit Baumacol Proof, Mapei – Mapegum WPS...). 

Do prvej vrstvy vložiť výstužnú mriežku odolnú voči alkáliám. Všetky rohy, kúty, dilatácie a styky 

rozdielnych materiálov doporučujem pred aplikáciou hydroizolačnej stierky opatriť systémovou 

pružnou tesniacou páskou (napr. Baumit Baumacol tesniaca páska). Stierkovú hydroizoláciu v dvoch 

vrstvách s vloženou sklotextilnou výstužnou mriežkou aplikovať aj pod dlažbu na terase, resp. na 

podestu pred hlavným vstupom.  

 

3.9.2. Tepelné izolácie 

Zateplenie obvodového plášťa je navrhované použitím minerálnej vlny, v hrúbke 100mm. 

V soklovej časti muriva použiť extrudovaný polystyrén XPS hrúbky 80mm. 

Tepelná izolácia stropu je navrhovaná mäkká, zo sklených vlákien pásov šírky 1200mm(napr. 

Isover Unirol Plus12, λ=0,036W.m-1.K-1) v dvoch vrstvách hrúbky 2x100mm a 2x30mm, celkovej 

hrúbky 260mm. 

 

3.10. Klampiarske konštrukcie 

Vonkajšie parapety okien zabezpečiť ako súčasť dodávky okien. Parapety vyhotoviť 

z lakoplastového pozinkovaného plechu hr. 1mm.  

Prestupy strešnou konštrukciou previesť systémovými prvkami strešnej krytiny Bramac, t.j. 

použitím Wakaflexu, Durovent, atď.... 

Podstrešné dažďové žľaby a zvody vyhotoviť z pozinkovaného plechu hr. 0,6mm, alt. je možné 

použiť systémové odvodnenie strechy (napr. Stabicor...). 

 

3.11. Maľby a nátery 

Pred aplikáciou interiérových malieb je potrebné povrchy očistiť od prachu a ostatných 

nečistôt, následne penetrovať (napr. Baumit uzatvárací základ).  

Následne môže byť prevedená interiérová maľba v dvoch vrstvách(napr. Baumit Klima, Baumit 

extra, atď...). 

Všetky zabudované oceľové konštrukcie opatriť 1x základným a 2x vrchným syntetickým 

náterom. 

Drevené konštrukcie zastrešenia impregnovať proti plesniam a hnilobe pre triedu ohrozenia 3. 

V prípade použitia podbitia rímsy tatranským profilom drevené prvky imregnovať a opatriť 2 x 

lazúrou (napr. Belinka...). 

 

3.12. Odvetranie 

Vetranie vnútorných priestorov je prirodzené, zabezpečené otváravo – sklopnými oknami. 

 

3.13. Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení 

 V budove RD sa neuvažuje so žiadnymi výrobnými zariadeniami. 

 

3.14. Riešenie dopravy  

 Zariadenie podporovaného bývania je osadené na pozemku, ktorý je oplotený 

a uzatvárateľný. Vchod do areálu bude umožnený z miestnej spevnenej verejnej komunikácie 

vybudovaným vstupom cez uzamykateľnú bránu.  
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3.15. Starostlivosť o životné prostredie – odpadové hospodárstvo 

 Prestavba a obnova rodinného domu neovplyvní negatívne životné prostredie. Okolie stavby 

tvoria spevnené a zelené plochy. Na pozemku sa nenachádzajú žiadne kroviny ani vysoká 

zeleň. 

 Užívaním vzniknú primerané odpady, ktoré sú uskladňované v súlade s nariadeniami obce 

a príslušnými zákonmi. Pre recyklovateľné materiály je riešené triedenie podľa jednotlivých druhov 

/sklo, papier, kov, textil, plast/.  

 Objekt je umiestnený obci Komárno. Pred pozemkom je miestna spevnená komunikácia. 

Zariadenie je bez požiadaviek na zvýšenú ochranu proti hluku a iných znečistení. K vyrúbaniu 

stromov ani k likvidácii  zelene počas výstavby nedôjde. Likvidácia stavebného odpadu počas 

výstavby bude riešená odvozom na skládku pre daný druh odpadu. Nadbytočné množstvo zeminy 

bude do značnej mieri využité na terénne a sadové úpravy po ukončení stavebných prác. Počas 

výstavby bude nadbytočná zemina uskladnená priamo na stavenisku.  

Počas výstavby  

 Počas výstavby navrhovaných areálov bude vznikať odpad, ktorý je bežný pre stavby. 

Zatriedenie odpadov počas výstavby v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších 

predpisov je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 Tabuľka č.18: Predpokladaná produkcia odpadov počas výstavby navrhovaných objektov 

(zatriedenie podľa vyhlášky MŽP SR  č. 365/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov – katalóg 

odpadov) 

ODPAD PRI VÝSTAVBE 

Č. odpadu 

Kategór

ia 

odpadu 

Názov druhu odpadu 

Mno

žstv

o (t) 

Pôvod odpadu Spôsob likvidácie 

17 01 07 O 
zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc 

a keramiky iné ako uvedené v 170106 
25 

stavebné práce 

na stavbe 

odvoz do 

zariadení 

určených na 

likvidáciu 

takéhoto odpadu 

17 02 01 - 

03 
O Drevo, sklo, plasty 5 

17 04 05 O železo a oceľ 1,5 
po vytriedení 

odvoz do zberu 

17 05 06 O 
Výkopová zemina iná ako uvedené v 17 

05 05 
0,1 

Terénne úpravy 

po ukončení 

výstavby 

17 09 04 O Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií 2,5 
po vytriedení 

odvoz do zberu 

PREVÁDZKOVÝ- KOMUNÁLNY ODPAD 

20 03 99 O komunálne odpady inak nešpecifikované 
80kg/

mes. 
domácnosť 

sa zozbiera do 

odpadových 

nádob 

separovane. 

Odvoz a likvidácia odpadu počas výstavby sa rieši odovzdávaním pravidelne do zberných surovín. 

Technické a konštrukčné riešenie rešpektuje v plnom rozsahu platné vyhlášky, normy a predpisy, 

a  zaručuje ochranu životného prostredia v zmysle najvyššieho technického a technologického 

poznania.  

Pri realizácii novostavby RD nie je potrebný výrub žiadnej vysoko rastúcej zelene! 

3.16. Výťah 

 Nosnú konštrukciu výťahovej šachty tvoria železobetónové steny hrúbky 150 mm zo 

železobetónu C20/25 armované betonárskou oceľou B500B. Železobetónové steny sú kotvené do 

základovej dosky. Strop výťahovej šachty tvorí železobetónová doska hrúbky 150 mm. 

3.17. Schodisko 

 Do podkrovia je potrebné vybudovať nové schodisko. Bude odstránená jestvujúca stropná 

konštrukcia – bude realizované statické posúdenie nosných prvkov stropu a podľa zistených 

skutočností bude navrhnuté prípadné zosilnenie celého stropu nad 3. NP. 

Nové schodisko musí byť z nehorľavých a ľahkých materiálov. Navrhujem schodnicové schody 

z oceľového materiálu s dobetónovaním stupňov. Schodnice budú z oceľových profilov 120/200/8 
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mm, stupne z oceľových plechov hrúbky 4 mm a dobetónovanie hrúbky 50 mm z betónu C25/30 + 

armovanie z B500B. 

Ramená schodiska z dolnej strany budú chránené  protipožiarnym sadrokartónom hrúbky 15 mm. 

 

4. TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ A NAPOJENIE NA VEREJNÉ INŽ. SIETE 
4.1. VODOVOD 

 Viď. samostatná časť PD. 

  

4.2. KANALIZÁCIA 

 Viď. samostatná časť PD. 

 

4.3. ELEKTRICKÁ ENERGIA  

 Viď. samostatná časť PD. 

 

4.4. ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE 

Viď. samostatná časť PD. 

 

5. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH 

ZARIADENÍ 
Bezpečnosť práce bude zabezpečená počas výstavby kvalifikovaným stavbyvedúcim, vzhľadom 

na to že stavba bude realizovaná dodávateľsky, čiastočne svojpomocne. Dodávateľ stavby zabezpečí 

vytýčenie bezpečných komunikačných trás pre verejnosť okolo staveniska. 

Pri realizácii treba dodržať bezpečnostné opatrenia uvedené v zbierke zákonov č. 510/2001 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

Hygiena, bezpečnosť práce a technické zariadenia sú navrhnuté a realizované v zmysle 

požiadaviek stavebného zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, ako i 

ďalších novelizovaných predpisov a platných noriem v čase výstavby. Pri projektovom riešení boli 

rešpektované požiadavky ÚVZ SR“  zakotvené vo vyhláške MZ č. 549/2007 a nariadenie vlády č. 

40/2002Zb. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami. 

 V projekte je zohľadnený plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 

124/2006 Z.z. v nadväznosti na zákon č. 396/2006 Z.z.. 

Dispozičné riešenie vyhovuje požiadavkám STN a predpisov z hľadiska hygieny a bezpečnosti práce.  

Priestory budú vybavené: 

-denným a umelým osvetlením podľa STN 73 05 80 a STN 36 00 04 

Prirodzené osvetlenie objektu je zabezpečené oknami. Prirodzené osvetlenie je doplnené o umelé 

osvetlenie podľa platných právnych predpisov a STN. 

Prirodzené osvetlenie je doplnené o umelé osvetlenie podľa platných právnych predpisov a STN. 

-vykurovaním resp. temperovaním na požadovanú teplotu 

Vykurovanie objektu je zabezpečené plynovým kotlom. Projektová dokumentácia ústredného kúrenia 

tvorí samostatnú časť tejto PD. 

-vetraním hygienických i ostatných priestorov  

 Vetranie hygienických priestorov – kúpeľní je zabezpečené oknami a otváravými dverami. 

Jedná sa o nie úplne uzavretý priestor, s možnosťou prístupu čerstvého vzduchu. 

Výtokové batérie nad umývadlami v toalete, kúpeľni a v kuchyni pri dreze sú vybavené výtokom 

studenej i teplej vody.  

 

6. PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY 
Protipožiarna bezpečnosť objektov je riešená podľa vyhlášky MVSR č.94/2004 Z.z., „ktorou sa 

ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb“ a podľa 

STN 92 0201 časť 1 až 4 „Požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné ustanovenia“ v nadväznosti na 

ďalšie súvisiace predpisy a normy. 

-PD časť požiarna ochrana tvorí samostatnú časť tejto PD 
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7. ZABEZPEČENIE TELEVÍZNEHO PRÍJMU 
Bude zabezpečené tradičnými anténami pre príjem televízneho signálu. Zabezpečenie príjmu 

televízneho signálu a rozhlasu je v kompetencii investora – stavebníka, nie je súčasťou tejto PD. 

 

8. STANOVENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM 
Bez požiadaviek. 

 

9. KOORDINAČNÉ OPATRENIA V PRÍPADE INEJ SÚBEŽNEJ 

VÝSTAVBY V PRIESTORE ALEBO V BLÍZKOSTI STAVBY 
Bez požiadaviek. 

 
10. TERÉNNE ÚPRAVY 

Po výstavbe RD sa prevedú primerané terénne úpravy, ktoré avšak nie sú predmetom tohto 

projektu. 

 

11. ZAHÁJENIE VÝSTAVBY 
Zahájenie stavebných prác sa predpokladá na marec 2019. Doba výstavby sa odhaduje na 16 

mesiacov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Komárne, 9.11.2018             Ing. Béla Jakab 

         zodpovedný projektant 
 
 
 
 

     


